

Требование к предмету oferty
ЛОТ № 1312.1.121

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: **Строительство**

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"

Сделка № 1312 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов электро-энергетического хозяйства (ТП, ВЛ, ЗРУ и т.п.)"

Стройка: Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин № 55

- Заказчик: **ОАО «СН-МНГ»**
- Плановые сроки выполнения работ: Январь 2016г. - Апрель 2016г.
- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1312.1.121 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
- Территория производства работ: Тайлаковское месторождение нефти

2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1312.1.121

Предложение № 1312.1.121

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика руб.
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
	Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин № 55					
1.1	ВЛ-6 кВ №1 на куст скважин № 55	км	4,266	Январь 2016г.	Апрель 2016г.	
04-C130(P55)-01-01	Установка опор ВЛ-6кВ №1					
04-C130(P55)-01-02	Подвеска проводов ВЛ-6кВ №1					
04-C130(P55)-01-03	Переустройство сущ. ВЛ-6кВ №1					
09-C130(P55)-01-01	Первоначальная расчистку трассы от снега					
1.2	ВЛ-6 кВ №2 на куст скважин № 55	км	4,231	Январь 2016г.	Апрель 2016г.	
04-C130(P55)-02-01	Установка опор ВЛ-6кВ №2					
04-C130(P55)-02-02	Подвеска проводов ВЛ-6кВ №2					

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО «СН-МНГ»

2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Заместитель Генерального директора -Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е. В. Лещенко

Начальник ПО-1

Д. В. Шишкалов