

Требование к предмету оферты
ЛОТ № 1306.1.159

1. Общие положения.

- **Вид выполнения работ:** 1) строительство
2) пусконаладочные работы

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"

Сделка № **1306 "Обустройство кустов скважин после бурения, реконструкция кустов скважин"**

Стройка: **Обустройство Ново-Покурского месторождения. Кусты скважин №35,71 (в т.ч.скв.236р),73,80**

- **Заказчик:** ОАО «СН-МНГ»
- **Плановые сроки выполнения работ:** январь 2016г. - декабрь 2016г.
- **Стоимость договора:** Минимально предложенная стоимость Предложения № 1306.1.159 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
- **Территория производства работ:** Ново-Покурское месторождение нефти.

2. Основные требования к выполнению работ:

- **Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительству и пусконаладочным работам.**

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении №

1306.1.159

Предложение № 1306.1.159

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика тыс.руб. без НДС
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
Стройка:	Обустройство Ново-Покурского месторождения. Кусты скважин №35,71 (в т.ч.скв.236р),73,80					
Объект:	Куст скважин №71	скв.	10	Январь 2016	Декабрь 2016	
1066/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
1067/2015	Приямки П1 - 1шт					
1068/2015	Приустьевая кабельная эстакада					
1069/2015	Строительные работы Опоры ОП1, ОП2					
1070/2015	Устройство основания под УДХ 41-2,52					
1071/2015	Монтаж установки УДХ 4/1-2,5/2					
1072/2015	Устройство основания под БКУ					
1073/2015	Установка БКУ					
1074/2015	Устройство основания под установку Мера 40-10-400					
1075/2015	Монтаж измерительной установки Мера 40-14-400					
1076/2015	Устройство основания под ПКТПВР-630-6-0,4кВ					
1077/2015	Устройство основания под СУ ЭЦН и ТМГН					
1023/2015	Устройство основания под АВР					
1078/2015	Установка прожекторной лампы М1					
1079/2015	Электроснабжение прожекторной лампы М1 ПМС-32,5					
1080/2015	Кабельная эстакада					
1081/2015	Закрепление дренажной емкости V=25м3					
1082/2015	Монтаж дренажной емкости V=25м3					
1083/2015	Производственно-дождевая канализация К2К3					
1084/2015	Канализационные колодцы с гидрозатвором Гз1 - 1шт					
1085/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
1086/2015	Приямки П1 - 1шт					
1087/2015	Приустьевая кабельная эстакада					
1088/2015	Строительные работы Опоры ОП1					
1089/2015	Кабельная эстакада					
1090/2015	Производственно-дождевая канализация К2К3					
1091/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
1092/2015	Приямки П1 - 1шт					
1093/2015	Приустьевая кабельная эстакада					
1094/2015	Строительные работы Опоры ОП1					
1095/2015	Кабельная эстакада					
1096/2015	Производственно-дождевая канализация К2К3					
1097/2015	Канализационные колодцы с гидрозатвором Гз2 - 1шт					
1097/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
1098/2015	Приямки П1 - 1шт					
1099/2015	Приустьевая кабельная эстакада					
1100/2015	Строительные работы Опоры ОП1, ОП3, ОП4					
1101/2015	Монтаж водовода					
1102/2015	Устройство основания под БГ-21-80-4					
1103/2015	Монтаж блока гребенки БГ-21-80-4					
1104/2015	Кабельная эстакада					
1105/2015	Производственно-дождевая канализация К2К3					
1106/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
1107/2015	Приямки П1 - 1шт					

1108/2015	Приустьевая кабельная эстакада					
1109/2015	Строительные работы Опоры ОП1					
1110/2015	Монтаж водовода					
1111/2015	Кабельная эстакада					
1112/2015	Производственно-дождевая канализация К2К3					
1113/2015	Канализационные колодцы с гидрозатвором Гз3 - 1шт					
1114/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
1115/2015	Приямок П1 - 1шт					
1116/2015	Приустьевая кабельная эстакада					
1117/2015	Строительные работы Опоры ОП1					
1118/2015	Кабельная эстакада					
1119/2015	Производственно-дождевая канализация К2К3					
1120/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
1121/2015	Приямок П1 - 1шт					
1122/2015	Приустьевая кабельная эстакада					
1123/2015	Строительные работы Опоры ОП1					
1124/2015	Кабельная эстакада					
1125/2015	Производственно-дождевая канализация К2К3					
1126/2015	Канализационные колодцы с гидрозатвором Гз4 - 1шт					
1127/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
1128/2015	Приямок П1 - 1шт					
1129/2015	Приустьевая кабельная эстакада					
1130/2015	Строительные работы Опоры ОП1					
1131/2015	Кабельная эстакада					
1132/2015	Производственно-дождевая канализация К2К3					
1133/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
1134/2015	Приямок П1 - 1шт					
1135/2015	Приустьевая кабельная эстакада					
1136/2015	Строительные работы Опоры ОП1					
1137/2015	Монтаж водовода					
1138/2015	Кабельная эстакада					
1139/2015	Производственно-дождевая канализация К2К3					
1140/2015	Канализационные колодцы с гидрозатвором Гз5 - 1шт					
1141/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
1142/2015	Приямок П1 - 1шт					
1143/2015	Приустьевая кабельная эстакада					
1144/2015	Строительные работы Опоры ОП1					
1145/2015	Кабельная эстакада					
1146/2015	Производственно-дождевая канализация К2К3					
1024/2015	Монтаж АВР					
1025/2015	Монтаж КТПН					
1026/2015	Монтаж прожекторной мачты					
1027/2015	Монтаж сетей электрических					
1028/2015	Монтаж средств КИПиА БГ					
1029/2015	Монтаж средств КИПиА ГЗУ					
130/2015	Монтаж средств КИПиА УДХ					
1031/2015	Сети связи					
1032/2015	Установка опор Кг-10-1-Р					
1033/2015	Шкаф ЩМП-12					
1034/2015	Пусконаладочные работы АВР					
1035/2015	Пусконаладочные работы БГ					
1036/2015	Пусконаладочные работы ГЗУ					
1037/2015	Пусконаладочные работы КТПН					
1038/2015	Пусконаладочные работы ПМС					
1039/2015	Пусконаладочные работы сети электрические					
1040/2015	Пусконаладочные работы УДХ					
Объект:	Нефтегазопровод с куста №71 до т.вр. в нефтесбор "куст №69-ДНС"	км.	1,65	Январь 2016	Февраль 2016	
02-Р71-С101.18-01	Трубопровод нефтесборный					
02-Р71-С101.18-02	Общестроительные работы					
02-Р71-С101.18-03	Отсыпка узлов					
Объект:	Высоконапорный водовод от т.вр. Водовода на куст №69 до БГ куста №71	км.	1,629	Январь 2016	Март 2016	
02-Р71-С114.21-01	Высоконапорный водовод					
02-Р71-С114.21-02	Общестроительные работы					

1. Основные требования и условия , предъявляемые к подрядной организации, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ".

2. Порядок определения стоимости строительства и пусконаладочных работ:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

И.о. Заместителя Генерального директора - Директора по капитальному строительству

Е. В. Лещенко

Начальник отдела ПО-1

Д.В. Шишкалов