

Раздел: «Бурение»

Тип сделки: «Первичное цементирование скважин и установка цементных мостов»

**Производственная программа на 2016 год к ЛОТу № 201-1
Западно-Усть-Балыкское, Восточно-Охтеурское**

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1				ЗУБ (НУБ2) 6000	ЗУБ (НУБ2) 3600	ЗУБ (НУБ2) 3300	ЗУБ (НУБ2) 6000	ЗУБ (НУБ2) 3300	ЗУБ (НУБ2) 3600			
2				ЗУБ 6000	ЗУБ 3300	ЗУБ 6000	ЗУБ 3300	ЗУБ 6000	ЗУБ 3300	ЗУБ 1800	ЗУБ 3600	ЗУБ 6000
3	ЗУБ (НУБ1) 945	ЗУБ (НУБ1) 3300	ЗУБ (НУБ1) 6000	ЗУБ (НУБ1) 3300	ЗУБ (НУБ1) 6000	ЗУБ (НУБ1) 1800	ЗУБ (НУБ1) 3600	ЗУБ (НУБ1) 3300	ЗУБ (НУБ1) 6000	ЗУБ (НУБ1) 3600		
4			ЗУБ 5700	ЗУБ 6000	ЗУБ 3300	ЗУБ 3600	ЗУБ 3600	ЗУБ 3300				
5				ЗУБ 6000	ЗУБ 3600	ЗУБ 3300	ЗУБ 6000	ЗУБ 3600	ЗУБ 3300			
6			В-Охтеур 5000	В-Охтеур 3800	В-Охтеур 3000	В-Охтеур 3800	В-Охтеур 3000	В-Охтеур 3800	В-Охтеур 1800			
7			В-Охтеур 5000	В-Охтеур 3800	В-Охтеур 3000	В-Охтеур 5000	В-Охтеур 3000	В-Охтеур 3800	В-Охтеур 1800			

Приложение 2 к форме 5 (стр.1)

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»


Д.А.Брюхов

А.Н.Терешун

Раздел: «Бурение»

Тип сделки: «Первичное цементирование скважин и установка цементных мостов»

Производственная программа на 2016 год к ЛОТу № 201-2
Кетовское, Островное, Южно-Островное, Северо-Островное, Локосовское, Ново-Покурское



Приложение 2 к форме 5 (стр.2)

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»





Д.А.Брюхов

А.Н.Терешун

Раздел: «Бурение»

Тип сделки: «Первичное цементирование скважин и установка цементных мостов»

**Производственная программа на 2016 год к ЛОТу № 201-3
Мегионское, Мыхпайское, Ватинское, Аганское, Южно-Аганское, Северо-Покурское**



Приложение 2 к форме 5 (3 стр.)

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Д.А.Брюхов

А.Н.Терешун

Раздел: «Бурение»

Тип сделки: «Первичное цементирование скважин и установка цементных мостов»

Производственная программа на 2016 год к ЛОТу № 201-4

Тайлаковское

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Бмс Тайл 1967	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН										
2			Бмс Тайл	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН					
3	Тайл	*** олен												
4									Тайл	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН		
5	Тайл	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН											
6	Тайл	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН						
7									Тайл	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН		
8	Тайл	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН		
9	Тайл	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН		
10	Тайл	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН		
11	Тайл	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН		
12	Тайл	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН		
13	Тайл	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН	*** (гор) МГН		

Приложение 2 к форме 5 (4 стр.)

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Д.А.Брюхов

А.Н.Терещун

Раздел: «Бурение»

Тип сделки: «Первичное цементирование скважин и установка цементных мостов»

Производственная программа на 2016 год к ЛОТу № 201-5

Ачимовское

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Ачим №**гор(2ста)	6600		№**гор(2ста), №**гор(2ста)	6600	6600	№**, №**гор(2ста)	4700	№**, №**гор(2ста)	6600	№**гор(2ста)	4700		
2	Ачим №** (гор)	№** (гор)	№** (гор)	№** (гор)			Ачим №** (гор), №** (гор)	№** (гор), №** (гор)	№** (гор), №** (гор)	3300	№** (гор), №** (гор)	2901		
3			Ачим №**гор(2ста)	6600	4700	3300	№**гор(2ста), №**гор(2ста)	6600	4700	4700	3300			
4		Ачим №**гор(2ста)	6600	4700	3300			Ачим №**гор(2ста)	6600	6600	2162			

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»



Приложение 2 к форме 5 (стр.5)

Д.А.Брюхов

А.Н.Терешун