

Раздел: «Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству».

Сделка №1303 "Проектно-изыскательские работы"

Подтип №1303.4 "Объекты кап.строительства, реконструкции и кап.ремонта вне комплексного обустройства месторождений"

Наименование лота - "Техническое перевооружение УДР (входной гребенки) на ДНС-1 Северо-Покурского месторождения нефти"

ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.725

Территория производства работ: Северо-Покурское месторождение нефти

| № п/п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)  | Стадия | Мощность | Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб. |        |        | Срок выполнения работ(месяц) в 2016-2017 гг. |        | Примечание                                       |
|-------|--|--------|----------|------------------------------------|--------|--------|--|--------|--|
|       |  |        |          | Всего                              | 2016г. | 2017г. | 2016г.                                       | 2017г. |  |
|       | Техническое перевооружение УДР (входной гребенки) на ДНС-1 Северо-Покурского месторождения нефти.  |        |          |                                    |        |        |  |        |  |
| 1.    | Инженерные изыскания   |        |          |                                    |        |        |  |        |  |
|       | в том числе:   |        |          |                                    |        |        |  |        |  |
| 1.1   | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические)  |        |          |                                    |        |        | март-апрель                                  |        | не более 30 календарных дней с даты начала работ |
| 1.2.  | Защита инженерных изысканий  |        |          |                                    |        |        |  |        |  |
| 2.    | Проектная документация   |        |          |                                    |        |        |  |        |  |
|       | в том числе:   |        |          |                                    |        |        |  |        |  |
| 2.1.  | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)        |        |          |                                    |        |        | апрель-июнь                                  |        |  |
| 2.2.  | Защита проектной документации (тех.часть)  |        |          |                                    |        |        |  |        |  |
| 3.    | Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора) |        |          |                                    |        |        | апрель-июнь                                  |        |  |
| 4.    | Акт преднадзора (согласованный)  |        |          |                                    |        |        | 15.07.                                       |        |  |
| 5.    | Сопровождение с получением положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации или других инспектирующих органов.    |        |          |                                    |        |        | июль-август                                  |        |  |

Результат работ подрядчика - проектно-сметная документация, получившая требуемые, в соответствии с законодательством, согласования, заключения и экспертизы. Данный график может не содержать весь перечень этапов, экспертиз и заключений, необходимых для достижения результата работ, но являющихся обязательными.

Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.

И.о. заместителя Генерального директора -  
Директора по капитальному строительству



Е.В. Лешенко

Начальник ООПИР

С.Н. Бабкин