

**Требование к предмету оферты**  
**ЛОТ № 1306.1.176**

**1. Общие положения.**

- **Вид выполнения работ:** Строительство, ПНР.

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"

Сделка № **1306 "Обустройство кустов скважин после бурения, реконструкция кустов скважин"**

Стройка: **Обустройство Южно-Островного месторождения нефти. Кусты скважин № 1,3.**

- **Заказчик:** ОАО «СН-МНГ»
- **Плановые сроки выполнения работ:** февраль 2016г. - декабрь 2017г.
- **Стоимость договора:** Минимально предложенная стоимость Предложения № **1306.1.176** (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
- **Территория производства работ:** Островное месторождение нефти

**2. Основные требования к выполнению работ:**

- **Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.**

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении №

**1306.1.176**

**Предложение № 1306.1.176**

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика руб.
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Обустройство Южно-Островного месторождения нефти. Кусты скважин № 1,3.</b>					
<b>1.1</b>	<b>Куст скважин № 3.</b>	<b>скуп</b>	<b>24</b>	<b>апрель 2016г.</b>	<b>декабрь 2017г.</b>	
2040/2015	Площадка под пункт АВР поз.8.1					
2041/2015	Устройство порталов, опорных рам пункта АВР					
2042/2015	Площадка под ПКТПВР-1000-6-0,4 кВ поз.5.1					
2043/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2044/2015	Строительные работы					
2045/2015	Монтаж водовода					
2046/2015	Площадка под установку АГЗУ 40-12-400					
2047/2015	Монтаж измерительной установки АГЗУ 40-12-400					
2048/2015	Монтаж блока БКУ					
2049/2015	Площадка под блок гребенки БГ-25-100-4 поз.4.1					
2050/2015	Монтаж блока гребенки БГ-25-100-4					
2051/2015	Кабельная эстакада					
2052/2015	Площадка под СУ ЭЦН и ТМПН поз.6.1; БКУ поз.7.1					
2053/2015	Установка прожекторной мачты ПМС-40,5 поз.ПМ1					
2054/2015	Закрепление дренажной емкости V=25 м3 поз.2.1					
2055/2015	Монтаж дренажной емкости V=25					
2056/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2057/2015	Монтаж водовода					
2058/2015	Кабельная эстакада					
2059/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2060/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2061/2015	Монтаж водовода					
2062/2016	Кабельная эстакада					
2063/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2064/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2065/2015	Монтаж водовода					
2066/2015	Кабельная эстакада					
2067/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2068/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2069/2015	Монтаж водовода					
2070/2015	Кабельная эстакада					
2071/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2072/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2073/2015	Строительные работы					
2074/2015	Монтаж водовода					
2075/2015	Кабельная эстакада					
2076/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2077/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2078/2015	Строительные работы					
2079/2015	Монтаж водовода					
2080/2015	Кабельная эстакада					
2081/2015	Площадка под пункт АВР поз.8.2					
2082/2015	Устройство порталов, опорных рам пункта АВР					
2083/2015	Площадка под ПКТПВР-1000-6-0,4 кВ поз.5.2					
2084/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2085/2015	Строительные работы					
2086/2015	Площадка под установку АГЗУ 40-12-400					
2087/2015	Монтаж измерительной установки АГЗУ 40-12-400					
2088/2015	Монтаж блока БКУ					
2089/2015	Площадка под УДХ 2Б-10 поз.3					
2090/2015	Монтаж установки дозирования хмреагентов УДХ -2Б-10					
2091/2015	Кабельная эстакада					
2092/2015	Площадка под СУ ЭЦН и ТМПН поз.6.1; БКУ поз.7.1					
2093/2015	Закрепление дренажной емкости V=25 м3 поз.2.1					
2094/2015	Монтаж дренажной емкости V=25					
2095/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2096/2015	Монтаж водовода					
2097/2015	Площадка под блок гребенки БГ-25-100-4 поз.4.1					
2098/2015	Монтаж блока гребенки БГ-25-100-4					

2099/2015	Кабельная эстакада					
2100/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2101/2015	Кабельная эстакада					
2102/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2103/2015	Монтаж водовода					
2104/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2105/2015	Кабельная эстакада					
2106/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2107/2015	Монтаж водовода					
2108/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2109/2015	Кабельная эстакада					
2110/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2111/2015	Монтаж водовода					
2112/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2113/2015	Кабельная эстакада					
2114/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2115/2015	Монтаж водовода					
2116/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2117/2015	Кабельная эстакада					
2118/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2119/2015	Установка прожекторной мачты ПМС-32,5 Н=40,25 м поз.ПМЗ					
2120/2015	Электроснабжение прожекторной мачты ПМС-32,5 поз.ПМЗ					
2121/2015	Монтаж АВР					
2122/2015	Монтаж КТПН					
2123/2015	Монтаж прожекторной мачты					
2124/2015	Монтаж сетей электрических					
2125/2015	Монтаж средств КИПиА БГ					
2126/2015	Монтаж средств КИПиА ГЗУ					
2127/2015	Монтаж средств КИПиА УДХ					
2128/2015	Сети связи					
2129/2015	Шкаф ЦМП-12					
2130/2015	Установка опор Кт-10-1-Р					
2131/2015	Пусконаладочные работы АВР					
2132/2015	Пусконаладочные работы БГ					
2133/2015	Пусконаладочные работы ГЗУ					
2134/2015	Пусконаладочные работы КТПН					
2135/2015	Пусконаладочные работы ПМС					
2136/2015	Пусконаладочные работы сети электрические					
2137/2015	Пусконаладочные работы УДХ					
1.2.	Нефтегазопровод "к.3 - т.вр. в н/сб к.1,5,6."	км	0,83	февраль 2016г.	июль 2016г.	
2531/2015	Нефтегазопровод к.3 - т.вр. н/сб к.1,5,6.					
2532/2015	Строительные работы Узлы					
2533/2015	Инженерная подготовка Узлы					
1.3.	Нефтегазопровод "т.вр. н/сб к.27,31 - УПН Ново-Покурского м/р".	км	6,90	февраль 2016г.	июль 2016г.	
2534/2015	Земляные работы					
2535/2015	Монтаж нефтегазопровода из стальных труб ф 325*8 мм					
2536/2015	Отсыпка площадки узла задвижки 4					
2537/2015	Отсыпка площадки узла задвижки УПСД					
2538/2015	Монтаж технологического узла 4					
2539/2015	Монтаж технологического узла 5					
2540/2015	Монтаж узла приема средств диагностики					
2541/2015	Строительные работы узла 4					
2542/2015	Строительные работы узла УПСД					
2543/2015	Молнезащита и заземление					
2544/2015	Установка опознавательных знаков					
2545/2015	Первоначальная расчистка трассы от снега					
1.4.	Нефтегазопровод "т.вр. в н/сб к.3,1,5,6 - т.вр. н/сб к.4."	км	1,93	февраль 2016г.	июль 2016г.	
2528/2015	Нефтегазопровод т.вр. в н/сб к.3,1,5,6 - т.вр. н/сб к.4.					
2529/2015	Строительные работы Узлы					
2530/2015	Инженерная подготовка Узлы					
1.5.	Нефтегазопровод "т.вр. н/сб к.4 - т.вр. н/сб с к. 27,31"	км	22,15	февраль 2016г.	июль 2016г.	
2307/2015	Вырубка леса					
2308/2015	Земляные работы					
2309/2015	Монтаж нефтегазопровода из стальных труб ф 325*8 мм					
2310/2015	Установка защитных футляров					
2311/2015	Отсыпка площадки узла задвижки					
2312/2015	Отсыпка площадки узла задвижки 3					
2313/2015	Отсыпка площадки узла задвижки УКК-1					
2314/2015	Отсыпка площадки узла задвижки УЗСД					
2315/2015	Устройство защитных футляров на существующие трубопроводы					
2316/2015	Монтаж технологического узла 1					
2317/2015	Монтаж технологического узла 2					
2318/2015	Монтаж технологического узла 3					



2319/2015	Монтаж узла контроля коррозии УКК-1					
2320/2015	Монтаж узла запуска средств диагностики					
2321/2015	Строительные работы узла 1					
2322/2015	Строительные работы узла 2					
2323/2015	Строительные работы узла 3					
2324/2015	Строительные работы узла контроля коррозии					
2325/2015	Строительные работы узла УЗСД					
2326/2015	Молнезащита и заземление					
2327/2015	Установка опознавательных знаков					
2328/2015	Устройство съезда к проектируемому трубопроводу					
2329/2015	Первоначальная расчистка трассы от снега					

1. Основные требования и условия , предъявляемые к подрядной организации, изложены в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ"

2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Начальник УКС и РО

Начальник ПО-1

Начальник ОЦиПТДлоКСиРО

Е. В. Лещенко

Д. С. Шубин

Е. А. Баладина