

## Требование к предмету оферты

(ЛОТ №1322.1.86)

## 1. Общие положения.

## • Вид выполнения работ:

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству".

Сделка: № 1322 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных трубопроводов"

Стройка: Обустройство Мегнионского месторождения нефти Нефтегазопровод т.вр. к 220, 221 - т.вр. в центральный нефтесбор Ду325\*10 мм

## • Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

Плановые сроки выполнения работ: Октябрь 2014 г.-Декабрь 2014 г.

• Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1322.1.86 (с учетом стоимости основных, вспомогательных материалов).

• Территория производства работ: Мегнионское месторождение

## 2. Основные требования к выполнению работ:

• Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1322.1.86

Предложение №1322.1.86

№ сметы	Наименование объектов	Ед. изм.	Мощность	Срок выполнения		Стартовая стоимость
				Начало	Окончание	Всего руб.
1	2	3	4	5	6	7
Стройка:	"Обустройство Мегнионского месторождения нефти Нефтегазопровод т.вр. к.220, 221 - т.вр. в центральный нефтесбор Ду325*10 мм"					
Объект:	Нефтегазопровод т.вр. К. 219 - т.вр. в н/сб с К. 219,220,221	км	0,538	октябрь 2014	декабрь 2014	
01-01-02	2 этап Вырубка деревьев					
01-01-03	2 этап Вырубка деревьев Узел № 4-1					
01-01-04	2 этап Демонтажные работы Узел № 4-1					
02-02-01	2 этап Нефтегазопровод т.вр. к. 219 - т.вр. в нсб с к. 219,220,221					
02-02-02	2 этап Инженерная подготовка Узел №2-1					
02-02-03	Строительные работы Узел №2-1					
02-02-04	Электрохимзащита					
Объект:	Нефтегазопровод т.вр. К.218-т.вр.в н/сб с К.55,54,219	км	2,79	октябрь 2014	декабрь 2014	
1478/2014	Подготовительные работы Вырубка деревьев Узел №№4,4-2,5					
1479/2014	4 этап. Подготовительные работы. Вырубка деревьев					
1480/2014	4 этап Нефтегазопровод т.вр. к 218-т.вр. в нсб д-159 с к. 55,54,219					
02-04-02	4 этап Инженерная подготовка Узел №№ 4, 4-2,5					
02-04-03	Строительные работы Узел №№ 3-1,4,4-2,5					
02-04-04	Электрохимзащита					
Объект:	Нефтегазопровод т.вр. в н/сб с К. 55,54,219 - т.вр. в ц.н/сб Ду 325*10	км	2,789	октябрь 2014	декабрь 2014	
01-01-01	6 этап Вырубка деревьев Узел № 8					
02-06-01	Нефтегазопровод т.вр. в нсб д-159 с к. 55,54,219 - т.вр. в ц.нсб Ду 325*10					
02-06-02	6 этап Инженерная подготовка Узел №№6,7,8					
02-06-03	Строительные работы Узел №№ 6,7,8					
02-06-04	Электрохимзащита					
Объект:	Нефтегазопровод т.вр. К.207 - т.вр. в н/сб с К.218,221,220	км	0,471	октябрь 2014	декабрь 2014	
02-05-01	5 этап Нефтегазопровод т.вр. к 207 - т.вр. в н/сб с к 218,221,220					
02-05-02	5 этап Инженерная подготовка Узел № 4-1					
02-05-03	Строительные работы Узел №№4-1,4					

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО "СН-МНГ"

2. Порядок определения стоимости строительства:

- Порядок определения стоимости строительства изложен в Приложении №1 к Форме 89.

- После получения акцепта подрядная организация направляет окончательное коммерческое предложение с расчетом договорной цены (с приложениями 1, 2, 3, 4, 5), с учетом снижения на тендере.

Директор по капитальному строительству

Д.А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е.В.Лешенко