

Требование к предмету оферты
ЛОТ № 1322.1.108

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ:
 - Строительство

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству".

Сделка № 1322 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных трубопроводов"

Стройка: Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Реконструкция нефтесборов и высоконапорных водоводов
 Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Высоконапорный водовод т.вр.к.39-к.46
 Обустройство Ватинского месторождения нефти. Нефтеборные сети и высоконапорные водоводы,
 Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №259.
 Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Нефтеборные сети и низконапорные водоводы. СПКНС на ДНС-2

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
- Планные сроки выполнения работ: май 2015г. - декабрь 2015 г.
- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1322.1.108 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
- Территория производства работ: Северо - Покурское, Ватинское месторождение нефти

2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении №

1322.1.108

Предложение № 1322.1.108

№ Сметы	Наименование вида работ	Един. измер.	Кол-во	Срок выполнения	
				начало	окончание
1	2	3	4	5	6
Стройка:	Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Реконструкция нефтесборов и высоконапорных водоводов				
Объект:	Высоконапорный водовод т.вр.к.39-к.49 инв.№130000017601	км	1,748	15.10.15	10.11.15
02-02-01	Отсыпка площадок, уклов				
02-02-02	Строительные работы				
02-02-03	Высоконапорный водовод т.вр.к.39-к.49 инв.№130000017601				
4603/2014	Выбрка леса				
4604/2014	Расчистка от снега				
Объект:	Высоконапорный водовод т.вр.к.39 инв.№130000017591	км	0,237	01.05.15	15.05.15
02-03-01	Отсыпка площадок, уклов				
02-03-02	Строительные работы				
02-03-03	Высоконапорный водовод т.вр.к.39 инв.№130000017591				
4605/2014	Выбрка леса				
4606/2014	Расчистка от снега				
Объект:	Нефтегазопровод т.вр.к.39,50-т.вр.к.53 инв.№130000017807	км	3,685	01.08.15	29.11.15
02-05-01	Выбрка леса				
02-05-02	Отсыпка площадок, уклов				
02-05-03	Строительные работы				
02-05-04	Нефтегазопровод т.вр.к.39,50-т.вр.к.53 инв.№130000017807				
4607/2014	Защаривание порубочных остатков				
4608/2014	Расчистка от снега				
Объект:	Нефтегазопровод т.вр.к.53-ДНС-2 инв.№130000017807	км	6,595	01.08.15	29.11.15
02-06-01	Выбрка леса				
02-06-02	Отсыпка площадок, уклов				
02-06-03	Строительные работы				
02-06-04	Нефтегазопровод т.вр.к.53-ДНС-2 инв.№130000017807				
4609/2014	Защаривание порубочных остатков				
4610/2014	Расчистка от снега				
Стройка:	Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Высоконапорный водовод т.вр.к.39-к.46				
Объект:	Высоконапорный водовод т.вр.к.39-к.46	км	0,730	25.10.15	20.11.15
4293/2014	Высоконапорный водовод т.вр.к.39-к.46				
4294/2014	Расчистка от снега				
4295/2014	Строительные работы Угел 1				
Стройка:	Обустройство Ватинского месторождения нефти. Нефтеборные сети и высоконапорные водоводы.				
Объект:	Нефтебор К.92,95-т.вр.К.94	км	0,820	13.06.015	05.07.15
4249/2014	Строительные работы				

4250/2014	Общественные мероприятия				
4251/2014	Линейный трассировочный проект				
4252/2014	Кладовые работы				
4253/2014	Вырубка леса				
4615/2014	Изготовление наружных остатков				
4616/2014	Расчет сметы				
Объект:	Нефтебур к.196 (г.30) - ДНС -1	км	0,880	01.10.15	30.10.15
4254/2014	Строительные работы				
4255/2014	Линейный трассировочный проект				
4613/2014	Вырубка леса				
4614/2014	Расчет сметы				
Объект:	Нефтебур т.вр.К.94-г.вр.К.93	км	0,740	01.05.15	10.06.15
4256/2014	Строительные работы				
4257/2014	Линейный трассировочный проект				
4617/2014	Вырубка леса				
4618/2014	Расчет сметы				
Объект:	Нефтебур К.64-т.вр.К.166- т.вр.К.131. (участок К.88-т.вр.К.63)	км	1,290	01.11.15	30.12.15
4288/2014	Общественные мероприятия				
4289/2014	Расчет сметы				
4290/2014	Строительные работы				
4291/2014	Вырубка леса				
4292/2014	Линейный трассировочный проект				
4619/2014	Изготовление наружных остатков				
4620/2014	Расчет сметы				
Стройка:	Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №259.				
Объект:	Нефтегазопровод к.259-т.вр.к.209 (2-я нитка)	км	2,407	01.11.15	30.12.15
4270/2014	Вырубка просек Нефтегазопровод К 259-т.вр.к.209				
4271/2014	Вырубка просек Усть-Узля №1, 2				
4272/2014	Изготовление подпитки Усть-Узля				
4273/2014	Нефтегазопровод К 259-т.вр.к.209				
4274/2014	Расчет сметы				
4275/2014	Строительные работы Усть-Узля №1, 2				
Объект:	Нефтегазопровод т.вр.к.259,209-г.вр.к.70.	км	1,850	01.07.15	30.09.15
4276/2014	Вырубка просек				
4277/2014	Вырубка просек Усть-Узля №1, 2				
4278/2014	Изготовление подпитки				
4279/2014	Нефтегазопровод К 209-г.вр.к.70				
4280/2014	Расчет сметы				
4281/2014	Строительные работы				
Объект:	Нефтегазопровод т.вр.к.70-г.вр.к.26.	км	1,250	01.10.15	30.10.15
4282/2014	Вырубка просек				
4283/2014	Вырубка просек Усть-Узля				
4284/2014	Изготовление подпитки				
4285/2014	Нефтегазопровод				
4286/2014	Расчет сметы				
4287/2014	Строительные работы				
Стройка:	Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Нефтебурные сети и низконапорные водоводы. СИКПС на ДНС-2				
Объект:	II этап строительства. Нефтебур т.вр.К81,82-г.вр.К.25	км	1,550	15.09.15	15.10.15
4297/2014	Линейный трассировочный проект				
4298/2014	Первоначальная смета от сметы				
4611/2014	Вырубка леса				
4612/2014	Расчет сметы				

При выполнении подрядных работ на объектах ОАО «СН-МНГ» Подрядчик соблюдает требования:

1. Основные требования и условия предъявляемые к подрядной организации изложены в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО «СН-МНГ»
2. Порядок определения стоимости строительства:

Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением № 1 к Форме 9. Применяемые ценные показатели отразить в Приложении № 2 к форме 9.

Директор по капитальному строительству

Д.А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е.В. Лешенко

№ п/п	Наименование затрат		Размер	Порядок определения стоимости
1	2		3	4
1	Стоимость прямых затрат в базовом уровне цен			Прямые затраты по объектам формируются по сметной документации по составу работ единичных расценок базы ЦЕР - 2001
2	Стоимость в текущем уровне цен			
2.1.	в т.ч.	Затраты на оплату труда рабочих строителей.	0,00	Затраты на оплату труда рабочих строителей в текущих ценах определяются в соответствии с МДС 83-1.99 и включают все расходы по оплате труда производственных рабочих (в том числе рабочих, не состоящих в штате) и линейных работников при включении их в состав работников участков (бригад), занятых непосредственно на строительных работах. Расчет стоимости производится с применением индекса изменения сметной стоимости к оплате труда рабочих строителей в базе 2001г. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.2.		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	0,00	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов включают все расходы в соответствии с МДС 81-3.99. Расчет стоимости производится с применением индекса изменения сметной стоимости к эксплуатации строительных машин и механизмов, в базе 2001г., учитывающий накладные расходы и сметную прибыль. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.3.		Накладные расходы	94,47%	Определены в соответствии с МДС 81-34.2004, МДС 81-33.2004 (с изменениями и дополнениями). Расчет производится от размера оплаты труда рабочих строителей. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.4.		Сметная прибыль	94,47%	Определена в соответствии с МДС 81-25.2001 (с изменениями и дополнениями), и составляет не более 50% от размера оплаты труда рабочих строителей. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
3	Временные здания и сооружения		50%	По нормам, приведенным ГСН 81-05-01-2001, ГСНр 81-05-01-2001, в процентах, в соответствии с условиями лота, от сметной стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам.
Прочие работы и затраты				
4	Удорожание работ в зимнее время		6,35%	Определяются в пределах норм, рекомендованных ГЭСН 81-05-02-2007 в процентах, в соответствии с условиями лота, от стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ.
5	Перевозка рабочих свыше 3 км		1,50%	Определяются в процентах от стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ (не более 1,5%)
6	Перебазировка техники.			Затраты на перебазировку строительных машин и механизмов определяются исходя из нормативной потребности необходимых машин и соответствующей цены одного машино-часа эксплуатации автотранспортных средств, осуществляющей перебазировку. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам.
7	Доставка материалов на объект			Расчет доставки материалов на объект определяется исходя из класса и нормативного количества перевозимого груза, нормы времени (исходя из класса дорог и расстояния перевозки) и тарифа эксплуатации соответствующего автотранспортного средства. Включает в себя все затраты по доставке материалов на объект. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
Ориентировочная стоимость материалов				
8	Ориентировочная стоимость материалов	в т.ч. стоимость материалов и оборудования поставки Подрядчика		Стоимость материалов и оборудования определяется в текущих ценах, включают в себя все затраты в соответствии с МДС - 81-2.99. Приемка выполненных работ осуществляется на основании реестров стоимости материалов, согласованных с отделом маркетинга ОАО "СН-МНГ".
		в т.ч. стоимость материалов Заказчика		Стоимость материалов определяется департаментом комплектации объектов капитального строительства ОАО "СН-МНГ" (ДКОКС). Приемка выполненных работ осуществляется на основании реестров стоимости материалов, согласованных с ДКОКС.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты				
9	Непредвиденные работы и затраты		1,50%	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объекту, предусмотренным в утвержденном проекте. Включается в расчет стоимости по установленной договорной цене % норме как резерв Заказчика и при отсутствии необходимости в возмещении вышеуказанных затрат, при производстве расчетов между заказчиком и подрядчиком за фактически выполненные объемы работ данный резерв подрядчику не отдается, а остается в распоряжении заказчика. При составлении смет на дополнительные работы, выявленные в процессе строительства (ремонта) резерв средств на непредвиденные работы и затраты не начисляется.

Примечание:

1. Стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ определяется в соответствии с настоящим Порядком определения стоимости работ, являющимся основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.

ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Приложение 2 к форме 9

№№	Наименование	Ед.изм.	Показатели
1	Индексы к ценам 2001 года		
1.2	Индекс оплаты труда основных рабочих		
1.3	Индекс эксплуатации машин и механизмов		
2.	Стоимость чел. часа рабочего (включая районный коэффициент и северную надбавку)	руб./чел.час.	
3	Стоимость машино часа (включая заработную плату машиниста) по видам механизмов		
	...	руб/маш.час.	
4.	Средний размер накладных расходов		
		%	
5.	Средний размер сметной прибыли		
		%	