

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: 1) строительство

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"

Сделка № 1322. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных трубопроводов

Стройка: Газопровод ДНС-2 Аганского месторождения-Аганский КСП

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
- Плановые сроки выполнения работ:
- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1322.1.141 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
- Территория производства работ:

2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительству

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении №

1322.1.141

Предложение № 1322.1.141

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
Стройка:	Газопровод ДНС-2 Аганского месторождения-Аганский КСП					
Объект:	Газопровод ДНС-2 Аганского месторождения-Аганский КСП	км.	9,25	июнь 2016 г.	декабрь 2016 г.	
	ВЛ-6 кВ					
01-С130.1-01	Демонтажные работы. ВЛ-6кВ					
01-С130.2-01	Демонтажные работы. ВЛ-6кВ					
04-С130.1-01	Строительные работы. ВЛ-6 кВ					
04-С130.1-02	Электромонтажные работы. ВЛ-6кВ					
04-С130.2-01	Строительные работы. ВЛ-6 кВ					
04-С130.2-02	Электромонтажные работы. ВЛ-6кВ					
	Газопровод					
01-03-01.	Демонтажные работы					
02-03-01.	Отсыпка узлов задвижек					
02-03-02.	Строительные работы. Узел 1					
02-03-03.	Строительные работы. Узел 3 (узел сбора конденсата)					
02-03-04.	Строительные работы. Узлы 2, 4-7					
02-03-05.	Строительные работы. Узел 8					
02-03-06.	Приобретение и монтаж дренажной емкости V=8м3 (Узел 1)					
02-03-07.	Приобретение и монтаж емкости ГЭЭ 1-1-6,3-1,6 (Узел 1)					
02-03-08.	Приобретение и монтаж КВС-Г-3-300-8,0-П (Узел 1)					
02-03-09.	Приобретение и монтаж емкости V=25 м3					
02-03-10.	Приобретение и монтаж дренажной емкости V=5м3 (Узел 8)					
02-03-11.	Приобретение и монтаж КВС-Г-П-300-8,0-Л (Узел 8)					
02-03-12.	Монтаж газопровода					
02-03-13.	Устройство переездов (ТПР 57.033-87)					
	ДНС-2					
02-02-01.	Строительные работы. Блок БМА					
02-02-02.	Приобретение и монтаж блок-бокса БМА					
02-02-03.	Строительные работы. Сети общие					
02-02-04.	Приобретение и монтаж УУГ, ФГ					
02-02-05.	Технологические трубопроводы. УУГ					
02-02-06.	Приобретение и монтаж блока подачи реагента					
02-02-07.	Технологические трубопроводы. Блок подачи реагента					
02-02-09.	Приобретение и монтаж емкости V=12,5м3					
02-02-10.	Сети газопровода					
04-02-01.	Сети электрические					
04-02-02.	Электрообогрев трубопроводов					
04-02-03.	Электрообогрев емкости					
07-02-01.	Благоустройство территории					

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ".

2. Порядок определения стоимости строительства и пусконаладочных работ:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Директор по капитальному строительству

О. М. Моклоков

Начальник УКС и РО

Е. В. Лещенко

Начальник ОЦ и ПТД по КС и РО

Н. П. Реруш

Ведущий инженер ПО-1

А. В. Чорный