

Требование к предмету оферты
ЛОТ № 1306.1.147

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: Строительство

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"

Сделка № 1306 "Обустройство кустов скважин после бурения, реконструкция кустов скважин"

Стройка: Обустройство Тайлаковского месторождения нефти.

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
- Плановые сроки выполнения работ: сентябрь 2015г. - июнь 2016г.
- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1306.1.147 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
- Территория производства работ: Тайлаковское месторождение нефти

2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1306.1.147

Предложение № 1306.1.147

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
	Обустройство Тайлаковского месторождения нефти.			сентябрь 2015г.	июнь 2016г.	
1.1	Куст скважин № 56 бис.	ска	5	сентябрь 2015г.	июнь 2016г.	
02-056бис-02-01	Устройство основания замерной установки					
02-56бис-02-02	Монтаж замерной установки Мера 40-10-400					
02-56бис-02-03	Закрепление емкости V-16 м3					
02-56бис-02-04	Монтаж емкости V-16м3					
02-56бис-02-05	Устройство основания блока УДХ					
02-56бис-02-06	Монтаж блока УДХ					
02-56бис-02-07	Устройство основания блока гребенки					
02-56бис-02-08	Монтаж блока гребенки					
02-56бис-02-09	Устройство основания КТПН					
02-56бис-02-11	Основание ТМПН и СУ, БКУ					
02-56бис-02-12	Устройство основания под пункт АВР					
02-56бис-02-20	Устройство эстакады					
02-56бис-02-21	Установка прожекторных мачт ПМС-32.5					
02-56бис-02-22	Установка опор Кг10-1-Р					
02-56бис-02-23	Ограждение узла задвижки ОгУ1					
02-56бис-02-24	Ограждение узла задвижки ОгУ2					
02-56бис-02-25	Ограждение узла задвижки ОгУ3					
02-56бис-02-26	Ограждение узла задвижки ОгУ4					
02-56бис-02-27	Ограждение узла задвижки Ог1					
02-56бис-02-28	Трубопровод нефти в нефтесборную сеть-Н1					
02-56бис-02-29	Трубопровод нефти от скважины к ЗУ - Н2					
02-56бис-02-30	Газ с предохранительного клапана в дренажную емкость - Г19					
02-56бис-02-31	Трубопровод дренажа - Д1					
02-56бис-02-32	Трубопровод ингибитора коррозии - Р3					
02-56бис-02-33	Устройство защитного футляра Н1					
02-56бис-02-34	Устройство защитного футляра Н2					
02-56бис-02-35	Устройство защитного футляра Г19					
02-56бис-02-36	Устройство защитного футляра Д1					
02-56бис-02-37	Защита сварных стыков					
02-56бис-02-38	Трубопровод подключения блока гребенки к водоводу-В3					
02-56бис-02-39	Трубопровод подключения блока гребенки к нагнетательным скважинам-В3					
02-56бис-02-40	Защитные футляры для трубопровода В3					
02-56бис-02-53	Монтаж конструкций кабельной эстакады					
02-56бис-02-54	Монтаж наружного освещения					
02-56бис-02-55	Система заземления					
02-56бис-02-59	Трубопровод воздушки - Ш1					
02-56бис-02-60	Трубопровод откачки нефти из дренажной емкости - Н52					
02-56бис-02-61	Трубопровод закачки жидкости в нефтегазопровод Н53					
787/2015	Монтаж АВР					
788/2015	Монтаж КТПН					
789/2015	Монтаж прожекторной мачты					
790/2015	Монтаж сетей электрических					
791/2015	Монтаж средств КИПиА БГ					
792/2015	Монтаж средств КИПиА ГЗУ					
793/2015	Монтаж средств КИПиА УДХ					
794/2015	Сети связи					
795/2015	Шкаф ЩМП-12					
796/2015	Пусконаладочные работы АВР					
797/2015	Пусконаладочные работы БГ					
798/2015	Пусконаладочные работы ГЗУ					
7999/2015	Пусконаладочные работы КТПН					
800/2015	Пусконаладочные работы ЛМС					
801/2015	Пусконаладочные работы сети электрические					
802/2015	Пусконаладочные работы УДХ					
1.2.	Нефтегазопровод "к. 56 бис - т.вр. К.56"	км	0,476	сентябрь 2015г.	октябрь 2015г.	
01-С101(Р56бис)-01	Демонтаж существующего ограждения					
02-С101(Р56бис)-01	Технологическая насыпь					
02-С101(Р56бис)-02	Земляные работы					

02-C101(P566мс)-03	Защитные футляры Ду-400 мм				
02-C101(P566мс)-04	Восстановление щебеночного покрытия автодороги				
02-C101(P566мс)-05	Монтаж линейной части 159х8				
02-C101(P566мс)-06	Монтаж технологического узла №1				
02-C101(P566мс)-07	Защита сварных стыков				
02-C101(P566мс)-08	Стоимость материалов				
02-C101(P566мс)-09	Установка приборов КИП				
02-C101(P566мс)-10	Опознавательные знаки				
02-C101(P566мс)-11	Молниезащита и заземление				
02-C101(P566мс)-12	Строительные работы узла №1				
1.3.	Высоконапорный водовод "т.вр. К. 56 - к.56 бис"	км	0,461	октябрь 2015г.	ноябрь 2015г.
01-C114(P566мс)-01	Демонтаж существующего водовода ф 273 мм				
01-C114(P566мс)-02	Демонтаж существующего ограждения				
02-C114(P566мс)-01	Земляные работы				
02-C114(P566мс)-02	Защитные футляры Ду-300 мм				
02-C114(P566мс)-03	Восстановление щебеночного покрытия автодороги				
02-C114(P566мс)-04	Монтаж линейной части 114х11				
02-C114(P566мс)-05	Монтаж технологического узла №1				
02-C114(P566мс)-06	Изоляция стыков				
02-C114(P566мс)-07	Стоимость материалов и оборудования				
02-C114(P566мс)-08	Установка приборов КИП				
02-C114(P566мс)-09	Опознавательные знаки				
02-C114(P566мс)-10	Строительные работы узла №1				

1. Основные требования и условия , предъявляемые к подрядной организации, изложены в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ"

2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е. В. Лещенко

Начальник ПО-1

Д. В. Шишкалов