

Требование к предмету oferty
ЛОТ № 1305.2.141

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: Подготовительные работы к бурению

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"

Сделка № 1305 "Подготовительные работы к бурению (строительство кустовых оснований и подъездных дорог)"

Обустройство Южно-Островного месторождения нефти. Кусты скважин №1,3

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

Плановые сроки выполнения работ: февраль 2016г. - декабрь 2016г.

- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1305.2.141 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
- Территория производства работ: Южно-Островное месторождение

2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1305.2.141

Предложение № 1305.2.141

| № сметы | Наименование вида работ | Един. измер. | Кол-во | Срок выполнения | | Стартовая стоимость услуг Подрядчика |
|-----------|--|--------------|--------|-----------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | | начало | окончание | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| стройка | Обустройство Южно-Островного месторождения нефти. Кусты скважин №1,3 | | | | | |
| объект | Куст скважин № 3 | | | февраль 2016г. | декабрь 2016г. | |
| | Устройство площадки. Куст скважин №3 | | | | | |
| 1880/2015 | Расчистка от мелколесья. Куст скважин №3. | | | | | |
| 1881/2015 | Инженерная подготовка кустовой площадки | | | | | |
| | Устройство лежневого настила (лес привозной) | м2 | 2 025 | | | |
| | Устройство лежневого настила (лес от местной вырубki) | м2 | 2 025 | | | |
| | Автомобильная дорога на куст скважин №3 | | | | | |
| 1882/2015 | Вырубка леса Дорога внутрипромысловая до куста скважин №1 L=21360м | | | | | |
| 1883/2015 | Вырубка леса Дорога внутрипромысловая до куста скважин №3 L=990м | | | | | |
| 1884/2015 | Дорога внутрипромысловая до куста скважин №1 L=21360м | | | | | |
| 1885/2015 | Дорога внутрипромысловая до куста скважин №3 L=990м. | | | | | |
| | Устройство лежневого настила (лес привозной) | м2 | 32 307 | | | |
| | Устройство лежневого настила (лес от местной вырубki) | м2 | 32 307 | | | |

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в договоре на выполнение подготовительных работ к бурению.

2. Порядок определения стоимости строительства:

Расчет стоимости произвести в соответствии с формой 8 "Расчет договорной цены" (с приложениями)

Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству

Д.А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е.В. Лешенко

Начальник отдела ПО-1

Д.В. Шишкалов

И.о. начальника ОЦПТД по КС и РО

Е.А. Баландина