

## 1. Общие положения.

## • Вид выполнения работ:

\* Капитальный ремонт

Раздел: Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству

Сделка № 1322 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных трубопроводов"

Стройка: Мегионское месторождение

Стройка: Мыхпайское месторождение

## • Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

## • Плановые сроки выполнения работ: Май 2016 г.- Декабрь 2016 г.

## • Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1322.3.209 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

## • Территория производства работ: Мегионское месторождение

## 2. Основные требования к выполнению работ:

## • Качественное, своевременное выполнение объемов работ по капитальному ремонту.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1322.3.209

## Предложение № 1322.3.209

№ Сметы	Наименование вида работ	Един. измер.	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг руб.
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
Стройка:	Мегионское месторождение					
Объект:	В/водовод УПС-КНС Инвентарный № 130000017941	км.	0,45	Май 2016 г.	Декабрь 2016 г.	
2 352	В/водовод УПС-КНС Инвентарный № 130000017941					
Стройка:	Мыхпайское месторождение					
Объект:	В/водовод К-30 Инвентарный № 130000018086	км.	0,18	Май 2016 г.	Декабрь 2016 г.	
2 353	В/водовод К-30 Инвентарный № 130000018086					
Стройка:	Мегионское месторождение					
Объект:	В/вод.т.вр.-к.15-к.12 Мегионское м.р. Инвентарный № 130000018027	км.	0,50	Май 2016 г.	Декабрь 2016 г.	
2 351	В/вод.т.вр.-к.15-к.12 Мегионское м.р. Инвентарный № 130000018027					

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в договоре на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объектов ОАО СН-МНГ"

2. Порядок определения стоимости капитального ремонта:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Заместитель Генерального директора -  
Директор по капитальному  
строительству

Д.А.Николаев

Начальник УКСиРО

Е.В.Лещенко

Начальник ПО-2

А.В.Пашенко

Начальник ОЦПТДпоКСиРО

Е.А.Баландина

