

1. Общие положения.

• Вид выполнения работ: Подготовительные работы к бурению

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству";

Сделка № 1305 "Подготовительные работы к бурению (строительство кустовых оснований и подъездных дорог)"

Обустройство Ватинского месторождения нефти.

Обустройство кустов скважин №173,177,188,209 на Ватинском месторождении нефти.

Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Кусты скважин №100,101,102,103,104,105,246ис.

Обустройство Северо-Покурского месторождения. Кусты скважин №576ис,626ис.

Обустройство Мегнионского м. р. нефти

Обустройство Мегнионского месторождения нефти.

• Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

• Плановые сроки выполнения работ: сентябрь 2015г. - октябрь 2015г.

• Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1305.2.130 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

• Территория производства работ: Ватинское, Северо-Покурское, Мегнионское месторождения нефти.

2. Основные требования к выполнению работ:

• Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1305.2.130

Предложение № 1305.2.130

№ сметы	Наименование вида работ	Един. измер.	Кол-во	Срок выполнения	
				начало	окончание
1	2	3	4	5	6
1	Обустройство Ватинского месторождения нефти.				
1.1.	Куст скважин №129			сентябрь 2015г.	октябрь 2015г.
451/2015	Куст скважин №129	м3	4 500		
1.2.	Куст скважин №259.			сентябрь 2015г.	октябрь 2015г.
452/2015	Куст скважин №259.	м3	5 500		
2.	Обустройство кустов скважин №173,177,188,209 на Ватинском месторождении нефти.				
2.1.	Куст скважин №209			сентябрь 2015г.	октябрь 2015г.
450/2015	Куст скважин №209	м3	6 500		
3.	Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Кусты скважин №100,101,102,103,104,105,246ис.				
3.1.	Куст скважин №105.			сентябрь 2015г.	октябрь 2015г.
448/2015	Куст скважин №105.	м3	5 000		
4.	Обустройство Северо-Покурского месторождения. Кусты скважин №576ис,626ис.				
4.1.	Куст скважин №62 бис.			сентябрь 2015г.	октябрь 2015г.
449/2015	Куст скважин №62 бис.	м3	5 500		
5.	Обустройство Мегнионского м. р. нефти				
5.1.	Куст скважин № 60.			сентябрь 2015г.	октябрь 2015г.
439/2015	Куст скважин № 60.	м3	6 500		
6.	Обустройство Мегнионского месторождения нефти.				
6.1.	Куст скважин № 76ис.			сентябрь 2015г.	октябрь 2015г.
437/2015	Куст скважин № 76ис.	м3	5 500		

При выполнении подрядных работ на объектах ОАО «СН-МНГ» Подрядчик соблюдает требования:

1. ПОЛОЖЕНИЕ «О контрольно – пропускных пунктах ОАО «Славнефть-Мегнионнефтегаз» с изменениями и дополнениями»;

2. Стандарт «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в ОАО «Славнефть-Мегнионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» СТО 025-2013

При выполнении подрядных работ на объектах ОАО «СН-МНГ», Подрядчик собственными силами и за счет собственных средств осуществляет размещение (расстановку) на производственной площадке оборудования (транспортные средства, специальная техника и иное имущество) необходимое для выполнения работ, а также размещения рабочих и служащих подрядчика;

3. Стандарт "Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе "Славнефть-Мегнионнефтегаз" СТВ 034-2012.

4. Основные требования к Претенденту:

- Быть правоспособным на осуществление предлагаемого вида работ;

- Исполнить обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней;

- Не должен быть неплатежеспособным, находиться в состоянии ликвидации (для юридического лица) или быть признанным несостоятельным (банкротом);

- Иметь все необходимые материалы для строительства объектов;

- Иметь допуск СРО;

- Иметь производственные мощности для выполнения предлагаемых работ, иметь профессиональные знания и квалификацию, финансовые средства, обладать необходимыми трудовыми ресурсами для надлежащего и полного исполнения договора, также обладать опытом выполнения аналогичных по объему, срокам и видом выполняемых работ.

5. Прочие условия:

- Заказчик на любом этапе проведения процедуры выбора отстраняет от участия Претендента в случае предоставления им недостоверных сведений о его соответствии требованиям, установленным Заказчиком;

- Заказчик вправе отклонить оферту Претендента, содержащую существенные отклонения от требований и условий настоящего ПДО;

- Заказчик вправе в процессе выполнения работ на основании заключенного договора по результатам тендера и при необходимости изменять (увеличить, уменьшить) объем работ, изменить срок действия договора, уведомив в разумные сроки и надлежащим образом подрядную организацию.

6. Порядок определения стоимости строительства:

- Прямые затраты формируются по составу работ единичных расценок базы ТЕР-2001 по 1 зоне ХМАО

- Транспортные расходы на доставку материалов на объект (с учетом погрузки-разгрузки)

- Перевозка строительной техники на объект и обратно

- Изготовление необходимых для строительства металлоконструкций

- Накладные расходы определяются по видам работ от ФОТ основных рабочих и механизаторов в размере согласно МДС 81-25.2004 с учетом Письма №ЮТ-260/06 "О порядке применения нормативов НР в строительстве" Федерального агентства по строительству и ЖКХ

- Сметная прибыль определяется по видам работ от ФОТ основных рабочих и механизаторов в размере согласно МДС 81-25.2001 с учетом письма №АП 5536/06 "О порядке применения нормативной сметной прибыли в строительстве"

- Удорожание работ в зимнее время определяется на основе ГСН 81-05-02-2007 года - 6,35 %

- Доставка рабочих до объекта, ежедневная возка рабочих -1,5%

- Непредвиденные работы и затраты - 1,5 %

- Локальные сметные расчеты на выполнение данных работ прилагаются в электронном виде в формате Excel

Заместитель Генерального директора- Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е. В. Лещенко

Начальник ПО-1

Д. В. Шишкалов