

Формат 9

Раздел: «Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству».

Сделка №1303 "Проектно-изыскательские работы"

Подтип №1303.4 "Объекты кап.строительства, реконструкции и кап.ремонта вне комплексного обустройства месторождений"

Наименование лота - "Карьер песка для потребности строительства на Ново-Покурском, Северо-Островном, Южно-Покамасовском, Островном, Южно-Островном, Кетовском, Южно-Локосовском лицензионных участках"

ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.563

Территория производства работ: Ново-Покурский, Северо-Островной, Южно-Покамасовский, Островной, Южно-Островной, Кетовский, Южно-Локосовский лицензионные участки.

№ п/п	Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)	Стадия	Мощность	Стартовая стоимость ПНР, тыс. руб.			Срок выполнения работ (месяц) в 2014-2015 гг.	
				Всего	2014г.	2015г.	2014г.	2015 г.
	Карьер песка для потребности строительства на Ново-Покурском, Северо-Островном, Южно-Покамасовском, Островном, Южно-Островном, Кетовском, Южно-Локосовском лицензионных участках.							
1.	Инженерные изыскания							
	в том числе:							
1.1	Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)							январь-март
1.2.	Защита инженерных изысканий							ноябрь
2.	Проектная документация							
	в том числе:							
2.1.	Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)							апрель-июнь.
2.2.	Защита проектной документации (тех.часть)							ноябрь
3.	Материалы к земельному отводу							
4.	Рабочая документация (Рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт предиазора)							
5.	Акт предиазора (согласованный)							
6.	Градостроительный план							
7.	Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других инспектирующих органов.							ноябрь

Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1, 1.2 должна быть предоставлена в пропорции 80%/20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам №2.1, 2.2 должна быть предоставлена в пропорции 80%/20% (соответственно) от объема пункта №2- после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту

Директор по капитальному строительству

Д.А. Николаев

