

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: капитальный ремонт

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству".

Сделка № 1312 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов электро-энергетического хозяйства (ТП, ВЛ, ЗРУ и т.п.)"

Стройка: "Тайлаковское м/р"; "Узунское м/р"

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
- Плановые сроки выполнения работ: январь 2015 - декабрь 2015
- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1312.3.14 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
- Территория производства работ: Тайлаковское, Узунское месторождение нефти

2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по капитальному ремонту.

Стоимость выполнения работ, минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1312.3.14

Предложение № 1312.3.14

№ Сметы	Наименование вида работ	Един. измер.	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	руб.
Стройка:	Тайлаковское м/р					
Объект:	ВЛ 6 кВ № 32 до куста скважин №61 Инв.№920000002531					
888	ВЛ 6 кВ № 32 до куста скважин №61 Инв.№920000002531	км	0,250	Январь 2015	Декабрь 2015	
Объект:	ВЛ 6кВ №11 от ячейки 11 ПС 35/6кВ ДНС-2 до к. 33 Инв.№920000002441					
889	ВЛ 6кВ №11 от ячейки 11 ПС 35/6кВ ДНС-2 до к. 33 Инв.№920000002441	км	0,1	Январь 2015	Декабрь 2015	
Объект:	Электроснабжение кустовой площадки: опора ВЛ-6кВ к.7 Инв.№920000001881					
890	Электроснабжение кустовой площадки: опора ВЛ-6кВ к.7 Инв.№920000001881	км	0,2	Январь 2015	Декабрь 2015	
Объект:	Электроснабжение куст. Площ.: опора ВЛ-6 кВ КП №5 Инв.№920000002879					
893	Электроснабжение куст. Площ.: опора ВЛ-6 кВ КП №5 Инв.№920000002879	км	0,1	Январь 2015	Декабрь 2015	
Объект:	Электроснабжение куст. площадки: опора ВЛ-6кВ к.12 Инв.№920000002711					
880	Электроснабжение куст. площадки: опора ВЛ-6кВ к.12 Инв.№920000002711	км	2,450	Январь 2015	Декабрь 2015	
Объект:	Воздушная линия ВЛ-6 кВ №25 на КП-13 Инв.№920000002668					
879	Воздушная линия ВЛ-6 кВ №25 на КП-13 Инв.№920000002668	км	0,2	Январь 2015	Декабрь 2015	
Стройка:	Узунское м/р					
Объект:	Электроснабжение КП: опора ВЛ 6 кВ КП № 3 инв.№920000003263					
	Электроснабжение КП: опора ВЛ 6 кВ КП № 3 инв.№920000003263	км	1,5	Январь 2015	Декабрь 2015	
Объект:	ВЛ-6 кВ куст № 6 (2-я нитка)-опора №47Ф№3ПС35/6 инв.№920000002733					
	ВЛ-6 кВ куст № 6 (2-я нитка)-опора №47Ф№3ПС35/6 инв.№920000002733	км	1,8	Январь 2015	Декабрь 2015	

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объектов ОАО СН-МНГ"

2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с приложением №1 к Форме 9. Применяемые показатели отразить в приложении №2 к Форме 9.

Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е. В. Лещенко

Порядок определения договорной цены.

Стройка:

Объект:

Тип сделки:

№ п/п	Наименование затрат		Размер	Порядок определения стоимости
1	2		3	4
1	Стоимость прямых затрат в базовом уровне цен			Прямые затраты по объектам формируются по сметной документации по составу работ единичных расценок базы ТЕР - 2001
2	Стоимость в текущем уровне цен			
2.1.	в т.ч.	Затраты на оплату труда рабочих строителей.		Затраты на оплату труда рабочих строителей в текущих ценах определяются в соответствии с МДС 83-1.99 и включают все расходы по оплате труда производственных рабочих (в том числе рабочих, не состоящих в штате) и линейных работников при включении их в состав работников участков (бригад), занятых непосредственно на строительных работах. Расчет стоимости производится с применением индекса изменения сметной стоимости к оплате труда рабочих строителей в базе 2001г. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.2.		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов включают все расходы в соответствии с МДС 81-3.99. Расчет стоимости производится с применением индекса изменения сметной стоимости к эксплуатации строительных машин и механизмов, в базе 2001г., учитывающий накладные расходы и сметную прибыль. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.3.		Накладные расходы		Определены в соответствии с МДС 81-34.2004, МДС 81-33.2004 (с изменениями и дополнениями). Расчет производится от размера оплаты труда рабочих строителей. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.4.		Сметная прибыль		Определена в соответствии с МДС 81-25.2001 (с изменениями и дополнениями), и составляет не более 50% от размера оплаты труда рабочих строителей. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
3	Временные здания и сооружения			По нормам, приведенным ГСН 81-05-01-2001, ГСНр 81-05-01-2001, в процентах, в соответствии с условиями лота, от сметной стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам.
Прочие работы и затраты				
4	Удорожание работ в зимнее время			Определяются в пределах норм, рекомендованных ГЭСН 81-05-02-2007 в процентах, в соответствии с условиями лота, от стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ.
5	Перевозка рабочих свыше 3 км			Определяются в процентах от стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ (не более 1,5%)
6	Перебазировка техники.			Затраты на перебазировку строительных машин и механизмов определяются исходя из нормативной потребности необходимых машин и соответствующей цены одного машино-часа эксплуатации автотранспортных средств, осуществляющей перебазировку. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам.
7	Доставка материалов на объект			Расчет доставки материалов на объект определяется исходя из класса и нормативного количества перевозимого груза, нормы времени (исходя из класса дорог и расстояния перевозки) и тарифа эксплуатации соответствующего автотранспортного средства. Включает в себя все затраты по доставке материалов на объект. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
8	Проезд через переправу "Ермаковская" и по платным дорогам "Томскнефть". Авиаперевозки			Затраты, связанные с проездом через переправу, платные дороги, а также авиауслуги определяются расчетно, как лимит средств и компенсируются на основании подтверждающих документов, согласованных с производственными службами ДКС и РО.
Ориентировочная стоимость материалов				
9	Ориентировочная стоимость материалов	в т.ч. стоимость материалов и оборудования поставки Подрядчика		Стоимость материалов и оборудования определяется в текущих ценах, включают в себя все затраты в соответствии с МДС - 81-2.99. Приемка выполненных работ осуществляется на основании реестров стоимости материалов, согласованных с отделом маркетинга ОАО "СН-МНГ".
		в т.ч. стоимость материалов Заказчика		Стоимость материалов определяется департаментом комплектации объектов капитального строительства ОАО "СН-МНГ" (ДКОКС). Приемка выполненных работ осуществляется на основании реестров стоимости материалов, согласованных с ДКОКС.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты				
10	Непредвиденные работы и затраты			Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объекту, предусмотренным в утвержденном проекте. Включается в расчет стоимости по установленной договорной ценой % норме как резерв Заказчика и при отсутствии необходимости в возмещении вышеуказанных затрат, при производстве расчетов между заказчиком и подрядчиком за фактически выполненные объемы работ данный резерв подрядчику не отдается, а остается в распоряжении заказчика. При составлении смет на дополнительные работы, выявленные в процессе строительства (ремонта) резерв средств на непредвиденные работы и затраты не начисляется.

Примечание:

1. Стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ определяется в соответствии с настоящим Порядком определения стоимости работ, являющимся основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.
2. Данный порядок определения договорной цены является неизменным на весь период исполнения договора и учитывает все риски Подрядчика (в т.ч. снижение стоимости на тендере).
3. В случае превышения среднерыночной стоимости материалов, наличия арифметических ошибок в редакции Подрядчика, Заказчик оставляет за собой право включить в договор стоимость материалов Подрядчика в своей редакции.

ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**Стройка:****Объект:**

№.№	Наименование	Ед.изм.	Показатели
1	Индексы к ценам 2001 года		
1.2	Индекс оплаты труда основных рабочих		
1.3	Индекс эксплуатации машин и механизмов		
2.	Стоимость чел.часа рабочего (включая районный коэффициент и северную надбавку)	руб./чел.час.	
3	Стоимость машино часа (включая заработную плату машиниста) по видам механизмов		
	...	руб/маш.час.	
4.	Средний размер накладных расходов		
		%	
5.	Средний размер сметной прибыли		
		%	