

**Требование к предмету оферты**  
**ЛОТ № 1306.1.180**

**1. Общие положения.**

Вид выполнения работ: 1) строительство

2) пусконаладочные работы

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству

Сделка № **1306 "Обустройство кустов скважин после бурения, реконструкция кустов скважин"**

Стройка: **Обустройство Южно-Аганского месторождения нефти. Куст скважин №10.**

Заказчик: **ОАО «СН-МНГ»**

Плановые сроки выполнения работ: **апрель 2016 г. - февраль 2017 г.**

Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № **1306.1.180** (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

Территория производства работ: **Южно-Аганское месторождение нефти.**

**2. Основные требования к выполнению работ:**

Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении **1306.1.180**

**Предложение № 1306.1.180**

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика руб.
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
Стройка:	Обустройство Южно-Аганского месторождения нефти. Куст скважин №10.					
Объект:	Куст скважин №10.	скв	12	Июль 2016	Февраль 2017	
2625/2015	Площадка под пункт АВР поз.8.1					
2626/2015	Устройство порталов, опорных рам пункта АВР					
2627/2015	Площадка под ПКТПВР-1000-6-0,4 кВ поз.5.1					
2628/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2629/2015	Строительные работы					
2630/2015	Монтаж водовода					
2631/2015	Площадка под установку АГЗУ 40-12-400					
2632/2015	Монтаж измерительной установки АГЗУ 40-12-400					
2633/2015	Монтаж блока БКУ					
2634/2015	Площадка под блок гребенки БГ-25-100-4 поз.4.1					
2635/2015	Монтаж блока гребенки БГ-25-100-4					
2636/2015	Кабельная эстакада					
2637/2015	Площадка под СУ ЭЦН и ТМПН поз.6.1, БКУ поз.7.1					
2638/2015	Установка прожекторной мачты ПМС-40,5 поз.ПМ1					
2639/2015	Закрепление дренажной емкости V=25 м3 поз.2.1					
2640/2015	Монтаж дренажной емкости V=25					
2641/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2642/2015	Монтаж водовода					
2643/2015	Кабельная эстакада					
2644/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2645/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2646/2015	Монтаж водовода					
2647/2015	Кабельная эстакада					
2648/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2649/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2650/2015	Монтаж водовода					
2651/2015	Кабельная эстакада					
2652/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2653/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2654/2015	Монтаж водовода					
2655/2015	Кабельная эстакада					
2656/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2657/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2658/2015	Строительные работы					
2659/2015	Монтаж водовода					
2660/2015	Кабельная эстакада					
2661/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2662/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2663/2015	Строительные работы					
2664/2015	Монтаж водовода					
2665/2015	Кабельная эстакада					
2666/2015	Площадка под УДХ 2Б-10 поз.3					
2667/2015	Монтаж установки дозирования химреагентов УДХ-2Б-10					
2668/2015	Монтаж АВР					
2669/2015	Монтаж КТПН					
2670/2015	Монтаж прожекторной мачты					
2671/2015	Монтаж сетей электрических					
2672/2015	Монтаж средств КИПиА БГ					
2673/2015	Монтаж средств КИПиА ГЗУ					
2674/2015	Монтаж средств КИПиА УДХ					
2675/2015	Сети связи					
2676/2015	Шкаф ЦМП-12					

2677/2015	Установка опор Кт-10-1-Р					
2678/2015	Пусконаладочные работы АВР					
2679/2015	Пусконаладочные работы БГ					
2680/2015	Пусконаладочные работы ГЗУ					
2681/2015	Пусконаладочные работы КТПН					
2682/2015	Пусконаладочные работы ПМС					
2683/2015	Пусконаладочные работы сети электрические					
2684/2015	Пусконаладочные работы УДХ					
<b>Объект:</b>	<b>Нефтегазопровод к. 10 - т.вр.к. 12.</b>	<b>км</b>	<b>1,5</b>	<b>Апрель 2016</b>	<b>Июль 2016</b>	
2712/2015	Вырубка просеки					
2713/2015	Нефтегазопровод					
2714/2015	Инженерная подготовка Узел 2,3					
2715/2015	Строительные работы Узел 1,2,3					
<b>Объект:</b>	<b>Нефтегазопровод т.вр.к. 12 - т.вр.к. 11.</b>	<b>км</b>	<b>1,6</b>	<b>Апрель 2016</b>	<b>Июль 2016</b>	
2708/2015	Вырубка просеки					
2709/2015	Нефтегазопровод					
2710/2015	Инженерная подготовка Узел 2,3					
2711/2015	Строительные работы Узел 1,2,3					
<b>Объект:</b>	<b>Высоконапорный водовод т.вр.к.12 - к.10.</b>	<b>км</b>	<b>1,5</b>	<b>Ноябрь 2016</b>	<b>Декабрь 2016</b>	
2705/2015	Вырубка просеки. Высоконапорный Водовод					
2706/2015	Высоконапорный Водовод					
2707/2015	Строительные работы Узел № 1					

1. Основные требования и условия , предъявляемые к подрядной организации, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ"

2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

И.о. Заместителя Генерального директора -  
Директора по капитальному строительству

Е. В. Лещенко

Начальник ПО-1

Д. С. Шубин

Зам.начальника ОЦиПТДпоКСиРО

Е. А. Баландина