

Требование к предмету оферты
ЛОТ № 1305.2.101

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: подготовительные работы к бурению

Раздел: Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству

Сделка № 1305 "Подготовительные работы к бурению"

Стройка: Обустройство Западно-Асомкинского месторождения нефти. Куст скважин №39.

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

Плановые сроки выполнения работ: июнь 2015 г. - декабрь 2015 г.

Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1305.2.101 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

Территория производства работ: Западно-Асомкинское месторождение нефти.

2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1305.2.101

Предложение № 1305.2.101

№ Сметы	Наименование вида работ	Един. измер.	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика
				начало	окончание	руб.
1	2	3	4	5	6	7
Стройка:	Обустройство Западно-Асомкинского месторождения нефти. Куст скважин №39.	м3	131 328	июнь 2015 г.	декабрь 2015 г.	
Объект:	Куст скважин №39.					
4050/2014	Автомобильная дорога.					
4051/2014	Устройство площадки.					

При выполнении подрядных работ на объектах ОАО «СН-МНГ» Подрядчик соблюдает требования:

1. ПОЛОЖЕНИЕ «О контрольно – пропускных пунктах ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» с изменениями и дополнениями»;

2. Стандарт «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» СТО 025-2013

При выполнении подрядных работ на объектах ОАО «СН-МНГ», Подрядчик собственными силами и за счет собственных средств осуществляет размещение (расстановку) на производственной площадке оборудования (транспортные средства, специальная техника и иное имущество) необходимое для выполнения работ, а также размещения рабочих и служащих подрядчика;

3. Стандарт "Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе "Славнефть-Мегионнефтегаз" СТО 034-2012.

4. Основные требования к Претенденту:

- Быть правоспособным на осуществление предлагаемого вида работ;
- Исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней;
- Не должен быть неплатежеспособным, находиться в состоянии ликвидации (для юридического лица) или быть признанным несостоятельным (банкротом);
- Иметь все необходимые материалы для строительства объектов;
- Иметь допуск СРО;
- Иметь производственные мощности для выполнения предлагаемых работ, иметь профессиональные знания и квалификацию, финансовые средства, обладать

5. Прочие условия:

- Заказчик на любом этапе проведения процедуры выбора отстраняет от участия Претендента в случае предоставления им недостоверных сведений о его соответствии
- Заказчик вправе отклонить оферту Претендента, содержащую существенные отклонения от требований и условий настоящего ПДО;
- Заказчик вправе в процессе выполнения работ на основании заключенного договора по результатам тендера и при необходимости изменять (увеличить, уменьшить) объем

6. Порядок определения стоимости строительства:

- Прямые затраты формируются по составу работ единичных расценок базы ТЕР-2001 по 2 зоне ХМАО
- Транспортные расходы на доставку материалов на объект (с учетом погрузки-разгрузки)
- Перебазировка строительной техники на объект и обратно
- Изготовление необходимых для строительства металлоконструкций
- Накладные расходы определяются по видам работ от ФОТ основных рабочих и механизаторов в размере согласно МДС 81-25.2004 с учетом Письма №ЮТ-260/06 "О порядке применения нормативов НР в строительстве" Федерального агентства по строительству и ЖКХ
- Сметная прибыль определяется по видам работ от ФОТ основных рабочих и механизаторов в размере согласно МДС 81-25.2001 с учетом письма №АП 5536/06 "О порядке применения нормативной сметной прибыли в строительстве"
- Удорожание работ в зимнее время определяется на основе ГСН 81-05-02-2007 года - 6,35%
- Доставка рабочих до объекта, ежедневная возка рабочих -1,5%
- Непредвиденные работы и затраты - 1,5 %
- Локальные сметные расчеты на выполнение данных работ прилагаются в электронном виде в формате Excel

Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е.В.Лешенко