

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА К ЛОТ № 1-0-1

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1						к68 Тайл 6000	*** (гор) МГРП 6000	*** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП 6000	*** (гор) МГРП 6000	*** (гор) МГРП 6000				

Горизонт скважин - 4шт. ИТОГО - 4шт.

НАЧАЛЬНИК ДСС ОАО «СН-МНГ»



Д.А. БРЮХОВ

НАЧАЛЬНИК ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»



А.Н. ТЕРЕШУН

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА К ЛОТ № 1-0-2

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1					к8Узун №233 (пол), **в №231 (пол), 232 (гор) МГРП №235 (пол) №234 (гор) 2011									
					2900	1800	2900	5000	2900	5700				

Горизонт скважин - 2шт., Наклонно-направленных - 4шт. ИТОГО - 6шт.

НАЧАЛЬНИК ДСС ОАО «СН-МНГ»



Д.А. БРЮХОВ

НАЧАЛЬНИК ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»



А.Н. ТЕРЕШУН

Раздел: «Бурение (посуточное)»
Тип сделки: «Строительство скважин»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА К ЛОТ № 1-0-3

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1						к71 С-Пок	*** (гор) МГРП	*** (гор) МГРП	***	*** (гор) МГРП				
						5300	5300	3000	5300					

Горизонт скважин - 3шт., Наклонно-направленных - 1шт. ИТОГО - 4шт.

НАЧАЛЬНИК ДСС ОАО «СН-МНГ»



Д.А. БРЮХОВ

НАЧАЛЬНИК ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»



А.Н. ТЕРЕШУН

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА К ЛОТ № 1-0-4

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1										кв Коты N*** (гор) 2ста	N*** (гор) 2ста	N*** (гор) (п)		
										6500	6500	750		

Горизонт скважин - 2шт. ИТОГО - 2шт.

НАЧАЛЬНИК ДСС ОАО «СН-МНГ»

НАЧАЛЬНИК ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»



Д.А. БРЮХОВ



А.Н. ТЕРЕШУН

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА К ЛОТ № 1-0-5

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1							к7бис Аган 5000	№*** (гор)МГРН 5000	№*** (гор)МГРН, №*** (гор)МГРН 5000		№*** 3000			


Горизонт скважин - 3шт., Наклонно-направленных - 1шт. ИТОГО - 4шт.

НАЧАЛЬНИК ДСС ОАО «СН-МНГ»



Д.А. БРЮХОВ

НАЧАЛЬНИК ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»



А.Н. ТЕРЕШУН

Раздел: «Бурение (посуточное)»
Тип сделки: «Строительство скважин»

Приложение №7 к Форме 5

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА К ЛОТ № 1-0-6

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1					к4 Бис Луг №*** (гор)	№** (гор)	№** (гор) МГРП							
					5000	3700	5000							

Горизонт скважин - 3шт., Наклонно-направленных - 0шт. ИТОГО - 3шт.

НАЧАЛЬНИК ДСС ОАО «СН-МНГ»



Д.А. БРЮХОВ

НАЧАЛЬНИК ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»



А.Н. ТЕРЕШУН