



402589-v 2

Приложение № \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_  
к договору № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_ г.

### Коэффициент снижения стоимости работ, выполненных не качественно

№ п/п	Перечень отклонений от проекта и технологий	Коэффициент качества %
1	Спуско-подъемные операции для смены ВЗД при вскрытом продуктивном пласте по вине Подрядчика.	0,8
2	Спуско-подъемные операции связанные с невыполнением согласованных норм наработки ВЗД на отказ за каждый случай (которое указано в приложении № 5).	0,9
3	Слом корпуса ВЗД или рассоединения по резьбовой части.	0,8
4	Отсутствие на кустовой площадке запаса забойных двигателей, необходимого для бурения двух скважин.	0,95
5	Нарушение правил ТБ, ПБ и требований экологии.	0,95
6	Неквалифицированные действия персонала.	0,98
7	Отсутствие представителя при бурении, сборке и разборке КНБК	0,9
8	Нарушение договорных обязательств	0,8
9	Скрытый брак, выявленный в процессе бурения, повлекший остановку буровой бригады.	10 тыс. руб. за каждый час остановки

Понижающий коэффициент распространяется на весь выполненный объем работ по скважине.

Расчет суммы:

$Ш = С \times (1 - К) + Шк$  где: Ш – сумма корректировки выполненных работ,  
С – объем выполненных работ,  
К – коэффициент качества, действующий на всю скважину.  
Шк – сумма, применяемая за отдельные нарушения.

Окончательный коэффициент качества (К) рассчитывается путем перемножения каждого понижающего коэффициента:

$$К = K1 \times K2 \times K3 \times \dots$$

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПОДРЯДЧИК:**