

Требование к предмету оферты
ЛОТ № 1310.2.99

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ:
- 1) реконструкция
 - 2) пусконаладочные работы

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству";

Сделка № 1310 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт площадочных сооружений и комплексов"

Реконструкция ДНС-2 Тайлаковского месторождения.

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
- Плановые сроки выполнения работ: апрель 2015г. - август 2015г.
- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1310.2.99 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
- Территория производства работ: Тайлаковское месторождение нефти.

2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении №

1310.2.99

Предложение № 1310.2.99

| № п/п | № Сметы | Наименование вида работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | | Стартовая стоимость услуг |
|-------|---------------|--|-------------------|--------|-----------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | начало | окончание | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Реконструкция ДНС-2 Тайлаковского месторождения. | | | апрель 2015г. | август 2015г. | |
| | | ДНС-2. Насосная внутренней перекачки. | | | | | |
| 1 | 02-01-01 | Общестроительные работы | | | | | |
| 2 | 02-01-02 | Технологическое оборудование | | | | | |
| 3 | 05-01-01 | Пожарная сигнализация | | | | | |
| 4 | 07-01-01 | Вертикальная планировка | | | | | |
| 5 | 07-01-02 | Проезды и площадки | | | | | |
| 6 | 07-01-03 | Озеленение | | | | | |
| 7 | 1010/2014 | Монтаж блочной насосной | | | | | |
| 8 | 1441/2014 | Строительно-монтажные работы по реконструкции АСУ ТП | | | | | |
| 9 | 05-01-02 | Строительно-монтажные работы АСУ ТП ДНС-2 | | | | | |
| 10 | 04-01-02 изм3 | Сети электрические | | | | | |
| 11 | 1444/2014 | Корректировка ПО АРМ-оператора | | | | | |
| 12 | 1442/2014 | Пусконаладочные работы средств КИПиА | | | | | |
| 13 | 1443/2014 | Пусконаладочные работы пожарной сигнализации | | | | | |
| 14 | 1456/2014 | Пусконаладочные работы. Сети электрические | | | | | |

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по реконструкции и пусконаладочным работам объектов ОАО «СН-МНГ»

2. Порядок определения стоимости реконструкции и пусконаладочных работ:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е. В. Лещенко

Порядок определения договорной цены.

Стройка:

Объект:

Тип сделки:

| № п/п | Наименование затрат | Размер | Порядок определения стоимости |
|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стоимость прямых затрат в базовом уровне цен | | Прямые затраты по объектам формируются по сметной документации по составу работ единичных расценок базы ТЕР - 2001 |
| 2 | Стоимость в текущем уровне цен | | |
| 2.1. | в т.ч. | Затраты на оплату труда рабочих строителей. | Затраты на оплату труда рабочих строителей в текущих ценах определяются в соответствии с МДС 83-1.99 и включают все расходы по оплате труда производственных рабочих (в том числе рабочих, не состоящих в штате) и линейных работников при включении их в состав работников участков (бригад), занятых непосредственно на строительных работах. Расчет стоимости производится с применением индекса изменения сметной стоимости к оплате труда рабочих строителей в базе 2001г. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур). |
| 2.2. | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов включают все расходы в соответствии с МДС 81-3.99. Расчет стоимости производится с применением индекса изменения сметной стоимости к эксплуатации строительных машин и механизмов, в базе 2001г., учитывающий накладные расходы и сметную прибыль. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур). |
| 2.3. | | Накладные расходы | Определены в соответствии с МДС 81-34.2004, МДС 81-33.2004 (с изменениями и дополнениями). Расчет производится от размера оплаты труда рабочих строителей. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур). |
| 2.4. | | Сметная прибыль | Определена в соответствии с МДС 81-25.2001 (с изменениями и дополнениями), и составляет не более 50% от размера оплаты труда рабочих строителей. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур). |
| 3 | Временные здания и сооружения | 3,50% | По нормам, приведенным ГСН 81-05-01-2001, ГСНр 81-05-01-2001, в процентах, в соответствии с условиями лота, от сметной стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам. |
| Прочие работы и затраты | | | |
| 4 | Удорожание работ в зимнее время | 6,35% | Определяются в пределах норм, рекомендованных ГЭСН 81-05-02-2007 в процентах, в соответствии с условиями лота, от стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ. |
| 5 | Перевозка рабочих свыше 3 км | 1,50% | Определяются в процентах от стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ (не более 1,5%) |
| 6 | Перебазировка техники. | | Затраты на перебазировку строительных машин и механизмов определяются исходя из нормативной потребности необходимых машин и соответствующей цены одного машино-часа эксплуатации автотранспортных средств, осуществляющей перебазировку. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам. |
| 7 | Доставка материалов на объект | | Расчет доставки материалов на объект определяется исходя из класса и нормативного количества перевозимого груза, нормы времени (исходя из класса дорог и расстояния перевозки) и тарифа эксплуатации соответствующего автотранспортного средства. Включает в себя все затраты по доставке материалов на объект. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур). |
| 8 | Пусконаладочные работы | | Определяются в соответствии с МДС 81-27.2007. При отсутствии ПСД затраты определяются как лимит средств. Возмещаются на основании составленных локальных сметных расчетов, согласованных с производственными службами ДКС и РО. Расчет стоимости производится с применением индекса изменения сметной стоимости (не более 2,7 к общей сметной стоимости), в рамках установленного лимита. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур). |
| 9 | Проезд через переправу "Ермаковская" и по платным дорогам "Томскнефть". Авиаперевозки | | Затраты, связанные с проездом через переправы, платные дороги, а также авиауслуги определяются расчетно, как лимит средств и компенсируются на основании подтверждающих документов, согласованных с производственными службами ДКС и РО. |
| Ориентировочная стоимость материалов | | | |
| 10 | Ориентировочная стоимость материалов | в т.ч. стоимость материалов поставки Подрядчика | Стоимость материалов определяется в текущих ценах, включают в себя все затраты в соответствии с МДС - 81-2.99. Приемка выполненных работ осуществляется на основании реестров стоимости материалов, согласованных с отделом маркетинга ОАО "СН-МНГ". |
| | | в т.ч. стоимость материалов Заказчика | Стоимость материалов определяется департаментом комплектации объектов капитального строительства ОАО "СН-МНГ" (ДКОКС). Приемка выполненных работ осуществляется на основании реестров стоимости материалов, согласованных с ДКОКС. |
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | | | |
| 11 | Непредвиденные работы и затраты | 1,50% | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объекту, предусмотренным в утвержденном проекте. Включается в расчет стоимости по установленной договорной ценой % норме как резерв Заказчика и при отсутствии необходимости в возмещении вышеуказанных затрат, при производстве расчетов между заказчиком и подрядчиком за фактические выполненные объемы работ данный резерв подрядчику не отдается, а остается в распоряжении заказчика. При составлении смет на дополнительные работы, выявленные в процессе строительства (ремонта) резерв средств на непредвиденные работы и затраты не начисляется. |

Примечание:

1. Стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ определяется в соответствии с настоящим Порядком определения стоимости работ, являющимся основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.
2. Данный порядок определения договорной цены является неизменным на весь период исполнения договора и учитывает все риски Подрядчика (в т.ч. снижение стоимости на тендере).
3. В случае превышения среднерыночной стоимости материалов, наличия арифметических ошибок в редакции Подрядчика, Заказчик оставляет за собой право включить в договор стоимость материалов Подрядчика в своей редакции.

ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ **к лоту №**

Стройка:

Объекта:

| №№ | Наименование | Ед.изм. | По первоначальной ofercie (1) | По окончательной ofercie (2) |
|-----|---|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | Индексы к ценам 2001 года | | | |
| 1.2 | К ФОТ | | | |
| 1.3 | к Эксплуатации машин и механизмов | | | |
| 2. | Стоимость чел. часа рабочего (включая районный коэффициент и северную надбавку) | руб./чел.час. | | |
| 3 | Стоимость машино часа (включая заработную плату машиниста) по видам механизмов | | | |
| | ... | руб/маш.час. | | |
| 4. | Средний размер накладных расходов | | | |
| | | % | | |
| 5. | Средний размер сметной прибыли | | | |
| | | % | | |

Предоставляется на этапе подачи первоначальной ofercie (1), по итогам проведения ТК (2)

Наименование подрядной организации

Подпись

Расшифровка подписи
ФИО Руководителя