
Приложение № 14

к договору № ____

от "____" __________ 201__г.

Кол-во 

операций 
1)

Кол-во скв. с 

откл./НПВ/ 

кол-во 

наруш. 

кол-во 

баллов 

КПЭ

Кол-во 

операций 
1)

Кол-во скв. с 

откл./НПВ/ 

кол-во 

наруш. 

кол-во 

баллов 

КПЭ

0 баллов - >12ч                                     

0,25 балла > 8; ≤ 12ч                                      

0,5 балла  > 4; ≤ 8ч                                   

0,75 баллов  ≤ 4ч                                      

1 балл - 0ч 

Время НПВ всех 

операций
10%

Примечание:

Начальник ДСС ОАО "СН-МНГ" 

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО "СН-МНГ"

Ведущий инженер ПТО по СС ДСС ОАО "СН-МНГ"

(подпись) (ФИО) (подпись)

(должность)

(ФИО)

(должность)

ПОДРЯДЧИК:

(наименование)

Процентное 

соотношение от 

общего 

колличества 

операций

Количество 

операций 

ЗАКАЗЧИК:                 

ОАО "СН-МНГ"   

20%

Мониторинг выполнения ключевых показателей эффективности по первичному цементированию 

скважин и установке цементных мостов (КПЭ) 

* - общая  оценка  подрядчика  производится   за  фактическое   выполнение  работ  с  начала  года.

    Средняя  оценка  0 - 0,50  - нарушение  договорных  обязательств, необходимо  принять  решение  о  

продолжении  работ  данной  организации  на объектах  заказчика.

     Средняя  оценка  0,51 - 0,75  - необходимо  проведение  корректирующих  мероприятий

2. Средняя  оценка    0,76 - 1   -  подрядчик  соблюдает  договорные  обязательства

1. Информация предоставляется по скважинам, законченным бурением и принятым к оплате в отчетный 

период. Оценка подрядчика по бурящимся скважинам производится в последующем месяц, после 

завершения бурения. Все показатели берутся исключительно по пробуренным  и принятым скважинам.

Процентное отклонение от технологии и программ 

цементирования.

0 баллов - >7%                                         

0,25 балла > 5%; ≤ 7%                                           

0,5 балла > 3%; ≤ 5%                                      

0,75 балла ≤ 3%                                                     

1 балл - 0% 

Оставление излишнего цементного стакана

0 баллов - 4 операции и более                 

0,25 балла - 3 операции                         

0,5 балла - 2 операции                             

0,75 балла - 1 операция                              

1 балл - 0 операций

20%

Процент скважин с недоподъемом цементного 

раствора от планового значения.(в нагнетательных 

скважинах более 100м)

Процент жесткого сцепления в интервале тяжелого 

цемента

 0 баллов <70%                                     

0,25 балла - 70 - <80%                             

0,5 балла - 80 - <85%                             

0,75 балла - 85 - <90%.                              

1 балл - 90% и >. 

0 баллов - >10%                                      

0,25 балла - до 10%                              

0,5 балла - до 7%                                          

0,75 балла - до 5%                                      

1 балл - 0%

Соблюдение  правил  в  области  ОТ, ПБ и ООС

Средний процент 

по  операциям с 

з/колоннами

Процентное 

соотношение от 

общего 

количества 

операций

20%

10%

Общая  оценка подрядчика*

Наименование показателя
Предельно допустимое 

значение
Ед. измерения

Вес  КПЭ,        

%

0 баллов - 4 нарушения в месяц        

0,25 балла - 3 нарушения в месяц                

0,5 балла - 2 нарушения  в месяц                                  

0,75 балла - 1 нарушение в месяц                    

1 балл - 0 нарушений в месяц 

Время НПВ (час)

20%
Количество 

нарушений

Фактическое выполнение

за квартал

Фактическое выполнение

с начала года


