
Кол-во 

операций 
1)

Кол-во скв. 

с откл./НПВ/ 

кол-во 

наруш. 

кол-во 

баллов 

КПЭ

Кол-во 

операций 
1)

Кол-во скв. 

с откл./НПВ/ 

кол-во 

наруш. 

кол-во 

баллов 

КПЭ

0 баллов - 2 операции и более                 

0,25 балла - 3 операции                         

0,5 балла - 2 операции                             

0,75 балла - 1 операция                              

1 балл - 0 операций 

Количество 

операций 

0 баллов - >12ч                                     

0,25 балла > 8; ≤ 12ч                                      

0,5 балла  > 4; ≤ 8ч                                   

0,75 баллов  ≤ 4ч                                      

1 балл - 0ч 

Время НПВ всех 

операций

0 баллов - 2 операции и более                 

0,25 балла - 3 операции                         

0,5 балла - 2 операции                             

0,75 балла - 1 операция                              

1 балл - 0 операций 

Количество 

операций 

0 баллов - 4 нарушения в месяц                 

0,25 балла - 3 нарушения в месяц                

0,5 балла - 2 нарушения  в месяц                  

0,75 балла - 1 нарушение в месяц                    

1 балл - 0 нарушений в месяц 

Количество 

нарушений

ЗАКАЗЧИК

ОАО "СН-МНГ"

____________________         (наименование)

      (должность)

_______ _____________

(подпись)           ФИО

М.П. (подпись)           ФИО

Процентное отклонение от технологии и программ;

0 баллов - 4 операции и более                 

0,25 балла - 3 операции                         

0,5 балла - 2 операции                             

0,75 балла - 1 операция                              

1 балл - 0 операций 

Отсутствие сообщения с пластом при ГРП

0 баллов - 2 операции и более                 

0,25 балла - 3 операции                         

0,5 балла - 2 операции                             

0,75 балла - 1 операция                              

1 балл - 0 операций 

Соблюдение  правил  в  области  ОТ, ПБ и ООС

Отсутствие равнопроходного сечения в оборудовании 

при нормализации и освоении

Невозможность активации гидравлического пакера

0 баллов - 2 операции и более                 

0,25 балла - 3 операции                         

0,5 балла - 2 операции                             

0,75 балла - 1 операция                              

1 балл - 0 операций 

0 баллов - 2 операции и более                 

0,25 балла - 3 операции                         

0,5 балла - 2 операции                             

0,75 балла - 1 операция                              

1 балл - 0 операций 

Количество 

операций 

Количество 

операций 

Количество 

операций 

Количество 

операций 

1. Информация предоставляется по скважинам, законченным бурением и принятым к оплате в отчетный период. Оценка подрядчика по бурящимся скважинам производится в последующем 

месяц, после завершения бурения. Все показатели берутся исключительно по пробуренным  и принятым скважинам.

0 баллов - 2 операции и более                 

0,25 балла - 3 операции                         

0,5 балла - 2 операции                             

0,75 балла - 1 операция                              

1 балл - 0 операций 

Время НПВ (час)

Несвоевременное предоставление оборудования  и 

инженерного сервиса на объект выполнения работ

Количество 

операций 

ПОДРЯДЧИК

_____________________

_____________________

(должность)

Невозможность активации муфты ГРП

Наименование показателя
Предельно допустимое 

значение

Мониторинг выполнения ключевых показателей эффективности
на выполнение работ по инженерному и технологическому сопровождению оборудования для проведения многостадийного ГРП  при ЗБС

Ед. измерения

Фактическое выполнение

за квартал

Фактическое выполнение

с начала года

  КПЭ  в %

___________________________________подрядная  организация 

Приложение № 14

к договору № ______________

от ______ ______________ 20____г

Отклонения в работе оснастки "хвостовика" 

(негерметичность головы хвостовика, разрушение 

элементов оснастки,  превышения давления открытия 

окон цементировочной муфты от плановых значений и 

т.д.). Негерметичность головы хвостовика 

(Подтверждёно ГИС и гидравлической опрессовкой 

при закрытом верхнем пакере)

_______ ______________

М.П.

2. Средняя  оценка    0,76 - 1   -  подрядчик  соблюдает  договорные  обязательства

     Средняя  оценка  0,51 - 0,75  - необходимо  проведение  корректирующих  мероприятий

    Средняя  оценка  0 - 0,50  - нарушение  договорных  обязательств, необходимо  принять  решение  о  продолжении  работ  данной  организации  на объектах  заказчика.

* - общая  оценка  подрядчика  производится   за  фактическое   выполнение  работ  с  начала  года.

ПОДПИСИ  СТОРОН


