

**Выписка из протокола № 191/2022 заочного
Заседания тендерной комиссии ООО «БНГРЭ»,
утвержденного 06 октября 2022 года.**

Вопрос № 6:

Признание тендера «Комплекс вышкомонтажных работ по демонтажу, перевозке, монтажу буровой установки ЗД-76 и привышечных сооружений в 2022-2023 гг», ПДО № 94-БНГРЭ-2022, лот №1 несостоявшимся

РЕШИЛИ:

Признать тендер «Комплекс вышкомонтажных работ по демонтажу, перевозке, монтажу буровой установки ЗД-76 и привышечных сооружений в 2022-2023 гг», ПДО № 94-БНГРЭ-2022, лот №1, несостоявшимся.

Руководитель тендерного комитета



Н.В. Таныгина