

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

В.В. Орехов

«08» 2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ №01-БНГРЭ-2021

ООО «БНГРЭ» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в ПДО № 01-БНГРЭ-2021г. «Поставка, монтаж, пуско-наладка системы учета дизельного топлива с ЗИП».

1. Читать абзац «окончание приема оферт...» (стр.3 ПДО) в следующей редакции:

«Окончание приема оферт – 18:00 (красноярского времени) «15» февраля 2021 года.

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 01-БНГРЭ-2021г. «Поставка, монтаж, пуско-наладка системы учета дизельного топлива с ЗИП» имеет право:

- подать новую оферту в установленные сроки; в таком случае ранее поданная оферта не принимается к рассмотрению;
- отозвать поданную оферту. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо (сканированную копию письма на бланке организаций, подписанного уполномоченным лицом с последующим направлением оригинала этого письма в течение не более 14 (Четырнадцати) календарных дней) с просьбой не рассматривать поданную оферту;
- не отзываться поданную оферту, продлив при этом срок для её акцепта на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо (сканированную копию письма на бланке организаций, подписанного уполномоченным лицом с последующим направлением оригинала этого письма в течение не более 14 (Четырнадцати) календарных дней) с указанием нового срока для акцепта оферты, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной оферте.
- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Читать абзац 2 (стр.4 ПДО) в следующей редакции:

«Общество ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее «10» февраля 2021 года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления

Руководитель Ответственного подразделения
Заместитель главного
инженера - начальник
ЦИТС

(должность)

(подпись)

С.Е.Кузнецов
(ф.и.о.)

«08» февраля 2021 г.
(дата)