

**Выписка из протокола № 57/2019 от 25.03.2019 заочного
заседания Тендерной комиссии ООО «БНГРЭ», утвержденного 21 марта 2019**

Вопрос № 1:

Признание тендера «Подготовительные и строительно-монтажные работы по сборке временных наземных сооружений, проводимые на производственных площадках ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» в 2019 г.» ПДО 157-БНГРЭ-2018 от 28.11.2018 г. по лотам №1-№3 несостоявшимся.

РЕШИЛИ:

Признать открытый тендер, включая ПДО № 157-БНГРЭ-2018 от 28.11.2018 г. «Подготовительные и строительно-монтажные работы по сборке временных наземных сооружений, проводимые на производственных площадках ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» в 2019 г.» по лотам №1-№ 3, несостоявшимся.

Руководитель Тендерного комитета



Н.В. Таныгина