

**Выписка из протокола № 26/2023 заочного
Заседания тендерной комиссии ООО «БНГРЭ»,
утвержденного 17 февраля 2023 года.**

Вопрос № 4:

Признание тендера «Выполнение работ по утилизации отходов бурения с ликвидацией шламового амбара при строительстве кустовых площадок и разведочных скважин на Куумбинском, Терско-Камовском, Юрубчено-Тохомском ЛУ в 2023 году» ПДО № 149-БНГРЭ-2022 несостоявшимся.

РЕШИЛИ:

Признать тендер «Выполнение работ по утилизации отходов бурения с ликвидацией шламового амбара при строительстве кустовых площадок и разведочных скважин на Куумбинском, Терско-Камовском, Юрубчено-Тохомском ЛУ в 2023 году» ПДО № 149-БНГРЭ-2022 несостоявшимся.

Руководитель тендерного комитета



Н.В. Таныгина