

УТВЕРЖДАЮ

Председатель тендерной комиссии

И.Ю. Карцев

«28» 12 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ № 187-БНГРЭ-2019

ООО «БНГРЭ» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в ПДО № 187-БНГРЭ-2019 «Поставка передвижного медицинского пункта на санях».

1. Читать абзац «окончание приема ofert...» (стр.4 ПДО) в следующей редакции:

«Окончание приема ofert – 18:00 (красноярского времени) «13» января 2020 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, установленный ПДО № 187-БНГРЭ-2019 «Поставка передвижного медицинского пункта на санях» имеет право:

- подать новую ofertу в установленные сроки; в таком случае ранее поданная ofertа не принимается к рассмотрению;
- отозвать поданную ofertу. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо (сканированную копию письма на бланке организаций, подписанного уполномоченным лицом с последующим направлением оригинала этого письма в течение не более 14 (Четырнадцати) календарных дней) с просьбой не рассматривать поданную ofertу;
- не отзывать поданную ofertу, продлив при этом срок для её акцепта на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо (сканированную копию письма на бланке организаций, подписанного уполномоченным лицом с последующим направлением оригинала этого письма в течение не более 14 (Четырнадцати) календарных дней) с указанием нового срока для акцепта ofertы, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной ofertе.
- не отзывать поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.
- Читать абзац 2 (стр.4 ПДО) в следующей редакции:

«Общество ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее «10» января 2020 года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления».

Руководитель Ответственного подразделения

Начальник ОМТО
(должность)


(подпись)

С.В. Стукан
(ф.и.о.)

26.12.2019
(дата)