



420954-v 5

**Договор на выполнение работ
по геофизическим исследованиям и работам в скважинах (ГИРС)**

между


**Открытым акционерным обществом
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
(ОАО «СН-МНГ»)**

и

(наименование контрагента)

г. Мегион
201____ г.

1





СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....
2.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.....
3.	СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.....
4.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....
5.	ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ.....
6.	ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД.....
7.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....
8.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).....
9.	СОХРАННОСТЬ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.....
10.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.....
11.	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....
	АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.....
	ПРИЛОЖЕНИЯ



420954-v 5

ДОГОВОР № _____
на выполнение работ по геофизическим исследованиям
и работам в скважинах (ГИРС)

г. Меггон

«

»

20

г.

Открытое акционерное общество «Славлефть-Мегнионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____

(должность полностью)

(Ф.И.О. полностью)

действующего на основании _____

(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от _____ № _____ /Доверенность от _____ № _____)

с одной стороны, и _____

(полное и сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____

(должность полностью)

(Ф.И.О. полностью)

действующего(ей) на основании _____

(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от _____ № _____ /Доверенность от _____ № _____)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения

Если иное не определено в тексте, применяемые в Договоре определения, имеют следующие значения, с соответствующими оговорками по условиям их применения:

«Стороны» – Заказчик и Подрядчик.

«Договор» – настоящее соглашение сторон, согласованное и подписанное Заказчиком и Подрядчиком, включая дополнения и изменения к нему, согласованные и подписанные Сторонами в период действия Договора.

«Срок действия Договора» – период времени с даты вступления Договора в силу, до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору (либо до окончания срока, указанного в Договоре).

«Геофизические исследования и работы в скважинах (ГИРС)» – работы методического, информационного, контрольного аналитического и организационного характера, включающие изучение естественных и искусственных физических полей во внутрискважинном, околоскважинном и межскважинном пространстве, геолого-технологические исследования в процессе бурения, работы связанные с вторичным вскрытием продуктивных пластов перфорацией и интенсификацией притоков, а также интерпретацию полученных данных.

ГИРС производится непосредственно в процессе бурения скважин и являются частью комплекса работ связанных со строительством эксплуатационной скважины Заказчика.

«Бурение» – процесс строительства эксплуатационных скважин, выражающийся в выполнении комплекса работ производимых для углубления скважин связанных с разрушением горной породы.

«Эксплуатационная скважина (скважина)» – означает один ствол, пробуренный, или который должен быть пробурен, для добычи нефти, газа и газового конденсата, на заранее определенную обязательную проектную глубину и включает какое-либо корректирующее отклонения, пилотные стволы или вторые стволы, необходимые для



достижения обязательной проектной глубины и выполнения геолого-технического задания. Стороны подразделяют скважины по следующим назначениям: добывающие – наклонно-направленные и горизонтальные.

«Результат ГИРС» – графические материалы и заключения о результатах ГИРС по каждой конкретной скважине (данные), составленные Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором.

«Данные» – все геофизические исследования, записанные (символы, значения, формулы и пр.) и обработанные, а также сопутствующие данные, собранные Подрядчиком, и которые должны быть представлены Заказчику в соответствии с настоящим Договором, средства, на которых такие данные записаны, и любые отчеты, относящиеся к данным, как это указано в Договоре.

«Интерпретация данных» – расшифровка и истолкование (объяснение), оцифровка, полученных Подрядчиком данных, оформляемых и предоставляемых Заказчику в форме заключений.

«Заявка» – документ, оформляемый Заказчиком по форме предусмотренной Регламентом взаимоотношений Заказчика ОАО «СН-МНГ» и Подрядчика при производстве ГИРС, передаваемом Подрядчику в соответствии (Приложение № 1), содержащий сведения, необходимые Подрядчику для выполнения работ (место, сроки, объем выполнения работ).

Стороны решили, что Заявки Заказчика, переданные Подрядчику, подтвержденные уведомлениями о готовности выполнения заявленных работ, переданных, Подрядчиком Заказчику являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

«Представители Сторон» – лица, уполномоченные Сторонами на совершение от их имени, действий, в соответствии с Договором, на основании надлежаще оформленных доверенностей и/или приказов.

«Персонал Подрядчика» – физические лица, состоящие с Подрядчиком в трудовых отношениях (работники Подрядчика), привлеченные Подрядчиком непосредственно к выполнению работ (части работ), а также сопровождающие/обеспечивающие выполнение работ (части работ).

Стороны согласовали, что к персоналу Подрядчика не относятся физические лица привлеченные Подрядчиком для выполнения работ (части работ), и (или) для выполнения работ/оказания услуг, сопровождающих/обеспечивающих выполнении работ (части работ) определенных настоящим Договором, на основании гражданско-правовых договоров.

«Субподрядчик» – любое третье лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения работ (части работ), и (или) для выполнения работ/оказания услуг, сопровождающих/обеспечивающих выполнении работ (части работ) определенных настоящим Договором.

«Буровой подрядчик» – третье лицо привлеченное Заказчиком для выполнения работ по строительству эксплуатационных скважин Заказчика.

«Супервайзинг» – система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства РФ в области промышленной, экологической безопасности, пользования недрами, требований Заказчика к выполнению работ, условий документации регламентирующей выполнение работ, для получения Заказчиком ожидаемого результата работ. Система мер включает в себя, в том числе, технико – технологический контроль, наблюдение и координацию действий подрядчиков выполняющих работы/оказывающих услуги для Заказчика, а также комплекс экспертно-проверочных мероприятий.

Супервайзинг осуществляется с целью обеспечения соблюдения подрядной организацией при выполнении работ:

- проектных решений;
- требований рабочей документации;
- требований нормативных документов;

– требований к осуществлению производственного контроля службами подрядной организации, в том числе в части обеспечения требуемого качества работ, выполнения технологических операций в соответствии с требованиями рабочей документации и своевременной корректировки технологических операций в случае выхода контролируемых параметров за допустимые пределы, применяемых строительных материалов, деталей, конструкций и оборудования.

«Супервайзер» – уполномоченный представитель организации, оказывающей Заказчику услуги супервайзинга на основании заключенного с Заказчиком договора.

«Документация регламентирующая выполнение работ» – документация определяющая требования к выполнению работ, к которой Стороны относят в том числе: технологическую документацию, техническую документацию, рабочую документацию, проектную документацию, технические регламенты, локальные нормативные акты Заказчика, документацию Заказчика.

«Технологическая документация» – проект производства работ, совокупность технологических карт, регламентов по технологическим процессам, охватывающих полностью процесс производства работ и осуществления контроля (при необходимости, включая входной, операционный и приемочный), от начала производства работ до ввода объекта работ в эксплуатацию, с указанием технологической последовательности и возможных совмещений видов работ.

«Техническая документация» – совокупность технико-экономических обоснований, инженерных изысканий, чертежей, эскизов, типовых альбомов, смет, проектных решений и других видов рабочей документации, разработанных для выполнения производственных работ.

«Рабочая документация» – рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, а также другая документация, в объеме, необходимом для выполнения работ, утвержденная в установленном порядке.

«Проектная документация» – документация, состоящая из текстовой части, содержащей сведения в отношении объекта работ, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные или технические документы используемые при подготовке проектной документации, результаты расчетов обосновывающие принятые решения и графической части, отображающей принятые технические и иные решения и выполняемой в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

«Технические регламенты» – нормативные документы, устанавливающие характеристики работ, или связанные с определенным видом деятельности процессы и методы производства:

- законодательные акты и постановления Правительства РФ, содержащие требования, нормы и правила технического характера;
- государственные стандарты РФ, в части устанавливаемых в них обязательных требований к видам работ определенных в настоящем Договоре;
- нормы и правила Ростехнадзора России.

«Локальные нормативные акты Заказчика» – утвержденные и действующие у Заказчика внутренние нормативные документы, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре, как неотъемлемая его часть, устанавливающие единые нормы, правила организации и производства работ/оказания услуг, а также обеспечения безопасности, общие принципы или характеристики выполнения работ/оказания услуг, качества этих работ/услуг, и прочие, обязательные для исполнения, требования Заказчика.

Стороны согласовали, что локальные нормативные акты Заказчика определенные настоящим Договором, передаются Подрядчику и принимаются последним по Акту приема передачи, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).



«Дата завершения работ» – календарный день подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

«Акт выполненных работ» – двусторонний документ, подписанный уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика, фиксирующий качественное и количественное выполнение Работ, в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ. Форма Акта выполненных работ определена в Приложении № 1 к Регламенту взаимоотношений Заказчика и Подрядчика при производстве ГИРС к Договору.

«Акт сдачи-приемки выполненных работ» – первичный учетный документ, составляемый Подрядчиком, и подтверждающий выполнение Подрядчиком работ по Договору, подписываемый Сторонами по форме №КС-2 (Акт о приёмке выполненных работ), №КС-3 (Справка о стоимости выполненных работ и затрат).

«Освоение эксплуатационной скважины» – комплекс работ, проводимых в скважинах по окончании их бурения с целью получения нефти и газа или осуществления закачки рабочего агента (для нагнетательных скважин): герметизация устья скважины, спуск подземного оборудования, установка надземного оборудования, вызов притока жидкости (газа) из пласта, за которыми могут последовать мероприятия по интенсификации притока (обработка соляной кислотой, торпедирование).

«Гарантийный период» – срок, исчисляемый со дня указанного в настоящем Договоре, в течение которого Подрядчик гарантирует качество результата работ, а также устраняет недостатки собственными силами и средствами, без дополнительной оплаты Заказчика.

«Оборудование, материалы, инструменты» – все и всякое оборудование, приборы, машины, механизмы и материалы, а также имущество, находящееся во владении, заимствованное, полученное в аренду или контролируемое Подрядчиком и используемое для выполнения работ.

«Территория Заказчика» – лицензионные участки, месторождения, производственные территории, производственные площадки, контрольно-пропускные пункты, объекты Заказчика.

«Лицензионный участок» – участок недр, переданный Заказчику в пользование для добычи полезных ископаемых, на основании соответствующей лицензии, в установленном действующем законодательством РФ порядке. В рамках настоящего Договора, под Лицензионным участком Стороны также понимают участок недр, на котором Заказчик выполняет работы/оказывает услуги на основании договора об оказании операторских услуг, заключенного с владельцем лицензии.

«Инцидент» – отказ или повреждение технических устройств, применяемых при производстве работ, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений действующего законодательства в области промышленной безопасности.

«Авария» – опасное происшествие, создающее на территории Заказчика угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению объектов, имущества Заказчика, а так же объектов и имущества, находящихся во временном пользовании (владении) Заказчика, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде.

«Техническое осложнение» – явление осложняющее ход работ.

«Недостатки» – любые отступления и невыполнения требований нормативных правовых актов РФ, настоящего Договора, документации регламентирующей выполнение работ, допущенные Подрядчиком при производстве работ.

«Простой» – период времени, в который Заказчик и (или) привлеченное им третье лицо находится в вынужденном ожидании по вине Подрядчика. Простой фиксируется Актом, который оформляется по форме Приложения № 13 к настоящему Договору и подписывается представителями Сторон.

К простоям, в том числе, относится время, потраченное на ликвидацию аварии,

инцидента, которые возникли по вине Подрядчика.

Приостановка работ, совершенная Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором, при условии, что приостановка не связана с допущенными Подрядчиком недостатками, простоем не является. К простоям также не относится время, затраченное на выполнение работ по поддержанию ствола скважины и выполнению работ по ликвидации аварий, инцидентов работ, возникших по вине Заказчика.

Время простоя, возникшего по вине Подрядчика, является непроизводительным временем работы Подрядчика.

«Подземные и наземные/надземные/воздушные коммуникации» – сети водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения (конструкций энергетического оборудования), связи (кабели, кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи), линий радиофикации, трубопроводы, коллекторы.

«Отходы производства и потребления» – вещества или предметы, образовавшиеся при оказании услуг/выполнении работ, и после их завершения, остатки сырья и материалов, отходы в виде жидких продуктов (водных или органических), масел, растворов, и др., которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению с территории Заказчика.

«Ключевые показатели эффективности (КПЭ)» – система оценки эффективности работы Подрядчика, в целях определения наиболее эффективной стороны Подрядчика по видам работ. Показатели КПЭ являются существенным условием Договора, критериями оценки текущей деятельности Подрядчика в рамках настоящего Договора, а также индикатором показателей наиболее приоритетных для Заказчика (Приложение №15).

2. Предмет договора

2.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить геофизические исследования и работы в скважинах (далее – Работы или ГИРС), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные работы, в порядке установленном настоящим Договором.

2.2. Общий объем Работ установлен в Расчете ориентировочной суммы Договора (Приложение № 2). Под объемом Работ Стороны понимают количество скважин, на которых Подрядчик должен выполнять Работы.

2.3. Объем, сроки и место выполнения Работ на каждой конкретной скважине определяются Заявками Заказчика, порядок приема-передачи которых определен условиями настоящего Договора, Регламентом взаимоотношений Заказчика и Подрядчика при производстве ГИРС, переданного в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

2.4. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком с использованием его материалов, его персоналом, его силами и средствами.

3. Стоимость Работ и порядок расчетов

3.1. Ориентировочная стоимость Договора в соответствии с Расчетом ориентировочной суммы Договора (Приложение № 2) не превысит _____ (_____) рублей, кроме того НДС (18%) _____ (_____) рублей, всего с учетом НДС _____ (_____) рублей.

3.2. Стоимость Работ по Договору определяется стоимостью одной наклонно-направленной и/или горизонтальной скважины (Приложении № 3) и количеством скважин.

3.3. Стоимость ГИРС, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, определяется в соответствии с Прейскурантом на производство ГИРС (Приложение № 4) с учетом следующих коэффициентов:



- стоимость ГИРС – _____;
- дополнение к Прейскуранту на производство ГИРС – _____;
- стоимость проезда – _____;
- стоимость перфорации ПНКТ (перфоратор спускаемый на НКТ) – _____;
- стоимость операции по перфорации скважин на НКТ с использованием пакера – _____ руб/опер.

Стоимость одной операции с применением комплекта испытательных инструментов (КИИ) составляет _____ руб/опер (без НДС), без учета проезда. Проезд партии по испытанию пластов рассчитывается по Приложению № 4 с коэффициентом _____.

3.4. Стоимость работ с применением зарядочного комплекта перфораторов, пакеров, пороховых генераторов давления и т.д., рассчитываются согласно Приложению № 6.

3.5. Стоимость ГИРС, не учтенных Прейскурантом на производство ГИРС, определяется отдельным для каждого вида работ сметно-финансовым расчетом с оформлением Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.6. При выполнении Работ по срочным заявкам Заказчика, к стоимости ГИРС применяется коэффициент.

3.7. При выполнении Подрядчиком Работ на основании заявки поданной Заказчиком менее чем за сутки до даты начала Работ, установленной Заказчиком, к стоимости ГИРС применяется коэффициент.

3.8. Если география района Заказчика при выполнении ГИРС требует содержания партии (отряда) на постоянной основе для оперативного проведения ГИРС, то в этом случае затраты по содержанию партии (отряда) Подрядчика оплачиваются по расценкам сметного содержания (за исключением стоимости зарядочного комплекта и его доставки, а также стоимости работ по интерпретации материалов в соответствии с Приложением № 5 и № 6. При превышении фактически выполненных ГИРС по заявке Заказчика над стоимостью сметного содержания, к оплате предъявляется стоимость фактически выполненных ГИРС, согласно акта, подписанного обеими Сторонами.

3.9. На дополнительные объемы ГИРС, стоимость которых превышает стоимость ГИРС, предусмотренную в настоящем договоре, необходимость в которых возникла в период выполнения ГИРС, Стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему Договору.

3.10. Проведенная Подрядчиком интерпретация данных телеметрического сопровождения, оплачивается Заказчиком по стоимости интерпретации работ, с автономной аппаратурой Подрядчика установленной Прейскурантом на производство ГИРС.

3.11. Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных Работ в течение 90 (девяноста) календарных дней, но не ранее 60 (шестидесяти) дней с даты получения от Подрядчика оригиналов следующих документов:

- а) Акта сдачи-приемки выполненных работ;
- б) Счета-фактуры.

3.12. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Подрядчика, указанным в настоящем Договоре.

3.13. В случае если Работы Заказчиком были приостановлены, но Подрядчик продолжил их выполнение, Заказчик не несет обязанности по оплате таких Работ в период, когда Работы должны были быть приостановлены.

3.14. По инициативе одной из Сторон в любой момент срока действия настоящего Договора Стороны подписывают Акт сверки расчетов.

3.15. По согласованию Сторон оплата может быть проведена зачетом встречных однородных требований, путем оформления Сторонами соглашения о взаимозачете или



направления заявления о зачете встречных однородных требований, в порядке ст.410 ГК РФ. Стороны согласовали, что при заключении Подрядчиком договора финансирования под уступку денежного требования, или иного договора о перемене лиц в обязательстве в части денежного требования, за Заказчиком остается право проведения зачета встречных однородных требований, с сумм, подлежащих перечислению финансовому агенту (третьему лицу). При этом Подрядчик обязан собственными силами и средствами, без привлечения Заказчика, урегулировать с финансовым агентом (третьим лицом) взаимоотношения (включая споры) связанные с проведением взаимозачета.

3.16. Заказчик оставляет за собой право изменить объем Работ определенный настоящим Договором в пределах следующего согласованного Сторонами опциона:

– опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону увеличения от объема Работ указанного в Договоре составляет 50 (50 процентов).

– опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону уменьшения от объема Работ указанного в Договоре составляет 50% (50 процентов).

Под опционом понимается право Заказчика уменьшить (–) или увеличить (+) объем Работ в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цены Работ, сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами в Договоре.

Условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения объема Работ.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику, направив ему письменное уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до начала срока выполнения Работ. Форма уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения определена Сторонами в Приложении № 12 к настоящему Договору.

С момента получения уведомления Заказчика об исполнении опциона в сторону уменьшения, обязательства Подрядчика по выполнению объема работ, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения, объем Работ, указанный в уведомлении Заказчика, считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.

При использовании опциона стоимость Работ определяется Сторонами в соответствии со Спецификацией стоимости работ по ГИРС, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 7), устанавливающей единичные расценки Работ в зависимости от состава и места выполнения Работ (месторождения), а так же стоимостью зарядочного комплекта перфораторов, пакеров, пороховых генераторов давления и т.д. согласно Приложению № 6 к настоящему Договору.

3.17. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется направить Заказчику копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры (доверенности от организации и т.д.). В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать



расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым Кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату работ по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

В случае получения счета-фактуры не соответствующего требованиям настоящего Договора, Заказчик в течение 10 (десяти) дней информирует Подрядчика об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

3.18. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ Сторонами Договора не начисляются и не уплачиваются.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. До начала Работ передать Подрядчику, по акту приема – передачи, документацию, регламентирующую выполнение Работ Подрядчика (если таковая не является частью настоящего Договора, но необходима Подрядчику для надлежащего исполнения обязательств), за исключением документации переданной Подрядчику в момент заключения настоящего Договора перечень которой установлен в Акте приема – передачи (Приложение № 1).

4.1.2. Обеспечить наличие подъездных дорог к месту выполнения Работ, для подъезда специальной техники Подрядчика.

4.1.3. Определять объем, сроки и место выполнения Работ путем направления Подрядчику Заявок.

4.1.4. Обеспечить прием поступающих от Подрядчика данных, сведений, документов, и пр. которые Подрядчик обязан передавать в соответствии с настоящим Договором.

4.1.5. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы в порядке определенном настоящим Договором.

4.1.6. Предоставить Подрядчику учебный фильм «Обеспечение безопасности при производстве работ в охранных зонах воздушных ЛЭП. Действия в аварийных ситуациях».

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. В любое время проверять и контролировать:

– ход и качество Работ;

– сроки выполнения Работ;

– объем выполнения Работ;

– качество материалов и оборудования, используемых/применяемых Подрядчиком при выполнении Работ,



- применение технологий производства Работ,
- соблюдение персоналом Подрядчика, выполняющим Работы, требований охраны труда и техники безопасности, локальных нормативных актов Заказчика;
- квалификацию персонала Подрядчика выполняющего Работы;
- выполнение Подрядчиком иных требований настоящего Договора.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков, Стороны оформляют двусторонний акт, отказ от подписания которого, не допускается. В случае отказа Подрядчика от подписания акта, Заказчиком проставляется соответствующая отметка, при этом отказ Подрядчика от подписания акта не является основанием для отказа от требований Заказчика основанных на Акте.

Для целей настоящего Договора, Стороны решили, что осуществление контроля и (или) проведение проверок, может осуществляться путем привлечения Заказчиком третьих лиц, оказывающих последнему услуги супервайзинга. При этом в случае возникновения между Супервайзером и Подрядчиком разногласий по какому-либо вопросу, Заказчик изучает позиции, мнения сторон этих разногласий, и принимает оптимальное, с точки зрения результатов Работ, решение, которое направляется Заказчиком Подрядчику и организации оказывающей Заказчику услуги супервайзинга.

Стороны согласовали, что Супервайзер вправе подписывать документы, относящиеся к осуществлению контроля и (или) проведению проверок в соответствии с вышеуказанными целями. Перечень (вид) таких документов определяется Заказчиком.

4.2.2. Требовать от Подрядчика устранения замечаний и недостатков выявленных Заказчиком, которые могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Работам.

4.2.3. Устранять недостатки некачественно выполненных Подрядчиком работ в соответствии со ст.723 ГК РФ.

4.2.4. Устанавливать сроки устранения Подрядчиком недостатков.

4.2.5. Отдавать распоряжения по всем вопросам, относящимся к Работам.

4.2.6. Требовать от Подрядчика представления (предъявления) сертификатов, лицензий, разрешений и прочих документов, удостоверяющих готовность Подрядчика выполнять Работы.

4.2.7. Требовать от Подрядчика предоставления информации, сведений, данных, отчетов, установленных настоящим Договором.

Требовать от Подрядчика доработки предоставленной Заказчику информации, сведений, данных, отчетов, если таковые составлены с нарушением требований Заказчика к оформлению (содержанию).

4.2.8. Применять Коэффициенты снижения стоимости работ, предусмотренные настоящим Договором.

4.2.9. Изменять срок, место, объем Работ, путем направления Подрядчику дополнительной (новой) заявки.

4.2.10. В любое время полностью или частично приостановить выполнение Работ, путем уведомления Подрядчика, указав дату с которой Работы должны быть приостановлены, а также в любое время возобновить выполнение Подрядчиком приостановленных Работ.

4.2.11. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора, потребовав предоставления Подрядчиком результата Работ полученного последним по состоянию на дату расторжения Договора, определенную в соответствии с настоящим Договором, а также возврата документации регламентирующей выполнение Работ предоставленной Подрядчику на период выполнения Работ.

При расторжении Заказчиком Договора (отказа Заказчика от исполнения договора) в случаях, предусмотренных законом, либо настоящим Договором, Заказчик возмещает



Подрядчику стоимость фактически исполненных обязательств Подрядчиком на основании подтверждающих документов. При этом стоимость исполненных, на дату расторжения Договора, обязательств определяется совместно представителями Сторон.

4.2.12. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков в случаях: если Подрядчик не приступил к выполнению Работ в течение 7 (семи) дней не по вине Заказчика, неоднократного или длящегося более 1 (одного) месяца нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 2 (два) календарных дня.

4.2.13. Оказывать Подрядчику содействие в доставке авиатранспортом оборудования, материалов, инструментов и персонала Подрядчика, к месту выполнения Работ, в период отсутствия подъездных дорог. Порядок взаимодействия Сторон при содействии Заказчика в авиаперевозках материалов, оборудования и персонала Подрядчика определен Сторонами в Регламенте содействия Заказчика в авиаперевозках материалов, оборудования и персонала Подрядчика, передаваемого Подрядчику в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. Доставка осуществляется на следующих условиях:

— от вертодрома Заказчика до вертодрома на месторождении — авиатранспортом Заказчика;

— от базы Подрядчика до вертодрома Заказчика, а также от вертодрома на месторождении до скважины — автотранспортом Подрядчика.

Доставка авиатранспортом персонала, оборудования и материалов Подрядчика сверх установленных лимитов (норм) по настоящему договору или по вине Подрядчика осуществляется Подрядчиком самостоятельно.

4.2.14. Оказывать Подрядчику содействие в доставке водным транспортом оборудования, материалов, инструментов и персонала Подрядчика к месту выполнения Работ, в период отсутствия подъездных дорог.

4.2.15. Запретить доступ на территорию Заказчика: иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Подрядчиком (если Заказчиком будет выявлено, что использование Подрядчиком труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство); физическим лицам привлеченным Подрядчиком для выполнения Работ на основании гражданско-правовых договоров, Субподрядчиков привлечение которых Подрядчиком не согласованной в соответствии с требованиями настоящего Договора.

При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки исполнения принятых им обязательств.

4.2.16. Требовать от Подрядчика замены персонала, Субподрядчиков.

4.2.17. Без объяснения причин, отказать Подрядчику в привлечении последним третьих лиц для целей настоящего Договора.

4.2.18. По результатам отчетов КПЭ принимать решение об увеличении/уменьшении объемов работ, продлении срока действия/расторжении Договора, учитывая показатель эффективности, согласно Приложения № 15.

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Выполнить Работы с надлежащим качеством, в сроки и объемы установленные в соответствии с настоящим Договором, а также в соответствии с документацией регламентирующей выполнение Работ, требованиями действующего Законодательства РФ и настоящего Договора.

4.3.2. Иметь выданные в соответствии с требованиями законодательства РФ, и предъявлять Заказчику (по его требованию) все сертификаты, лицензии, разрешения и прочие документы, удостоверяющие готовность Подрядчика выполнять Работы. Соответствовать установленным лицензионным требованиям и условиям иной разрешительной документации и соблюдать их в соответствии с законодательством РФ.



4.3.3. Обеспечить принятие всего передаваемого Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, включая документацию, Заявки, данные и сведения необходимые Подрядчику для надлежащего исполнения обязательств.

4.3.4. Рассматривать передаваемые Заказчиком Заявки устанавливающие объем, сроки и место выполнения Работ, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их получения и подтверждать готовность выполнения заявленных Работ путем направления Заказчику уведомления не позднее чем за 6 (шесть) дней до начала срока выполнения Работ указанного в Заявке Заказчика.

4.3.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора, письменно уведомить Заказчика о назначении своего(их) представителя(ей) и объеме предоставленных ему (им) полномочий в доверенностях или приказах организации Подрядчика, содержащих в том числе право подписания документов, оформляемых Сторонами в процессе исполнения обязательств по Договору. В уведомлении должно быть указано: Ф.И.О., должность уполномоченных лиц, их контактные телефоны. К уведомлению должны прилагаться документы (доверенность или приказ), подтверждающие полномочия представителей Подрядчика.

В случае не предоставления Заказчику уведомления с перечнем представителей Подрядчика и с приложением подтверждающих их полномочия документов (доверенностей или приказов) в указанный в настоящем пункте срок, а также в случае отсутствия на месте производства работ работника(ов) Подрядчика, указанных в уведомлении Подрядчика, либо в случае необеспечения Подрядчиком на месте производства работ присутствия своего представителя в любое время суток, Стороны при подписании документов, оформляемых в рамках настоящего Договора, считают работника Подрядчика, находящегося на месте производства работ, уполномоченным на подписание документов и совершение иных действий, выполнение которых необходимо в соответствии с условиями Договора. Любые претензии Подрядчика при условии не уведомления/несвоевременного уведомления им Заказчика о своем(их) представителе(ях), а также в случае отсутствия/необеспечения присутствия на месте производства работ представителя(ей) Подрядчика, в адрес Заказчика недопустимы.

4.3.6. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора, направить Заказчику список персонала, который будет непосредственно выполнять Работы на объекте (находится на территории Заказчика), с указанием Ф.И.О., должности, квалификации, опыта работы, и их контактных телефонов.

4.3.7. Перед началом выполнения Работ согласовать с Заказчиком перечень геофизической аппаратуры, оборудования и материалов, которые Подрядчик намерен использовать при выполнении Работ.

4.3.8. По заявкам Заказчика, проводить интерпретацию данных с передачей Заказчику заключений и возвратом полученные от Заказчика материалов.

4.3.9. Обеспечивать интерпретационный контроль качества и объективности получаемых данных.

4.3.10. Регистрировать всю геолого-геофизическую информацию в цифровом виде с фиксированием поверочных и эталонированных кривых на магнитном носителе. Исключить возможность корректировки значений регистрируемой информации и результатов проверок и эталонировок, при применении программного оборудования.

4.3.11. Соблюдать/выполнять требования локальных нормативных актов Заказчика, перечень которых определен в Акте приема – передачи локальных нормативных актов Заказчика (Приложение № 1).

4.3.12. За свой счет без дополнительной оплаты со стороны Заказчика:

4.3.12.1. Для выполнения Работ привлекать компетентный, достаточно квалифицированный, профессиональный, обученный персонал, аттестованный (обученный) по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности (как



минимум по стандартам в соответствии с требованиями законодательства РФ), прошедший соответствующую подготовку.

4.3.12.2. Организовать и обеспечить трудовую деятельность своего персонала находящегося на территории Заказчика, в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ.

4.3.12.3. Обеспечить работу своего персонала в режиме, обеспечивающем бесперебойное выполнение Работ в соответствии с режимом выполнения работ по строительству скважины.

4.3.12.4. Обеспечить персонал ресурсами, в объеме необходимом (достаточном) для исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и обеспечения безопасных условий труда его персонала, в том числе, но не ограничиваясь: средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой; средствами связи; оборудованием, материалами, инструментами; расходными и комплектующими материалами.

4.3.12.5. Осуществлять доставку своего персонала в места производства Работ и обратно. В целях выполнения Работ надлежащего качества и в установленные сроки, обеспечивать необходимую численность персонала в месте производства Работ, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений и пр., в том числе на период отсутствия подъездных дорог.

Согласовать с Заказчиком места базирования своего персонала на время выполнения Работ в том случае, если персонал Подрядчика во время выполнения Работ будет проживать в полевых условиях. При проживании персонала в полевых условиях, Подрядчик обязуется оборудовать жилые помещения в соответствии с требованиями санитарных норм, норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. На помещениях, предназначенных для проживания персонала Подрядчика, должны быть размещены логотипы Подрядчика.

4.3.12.6. Обеспечить постоянное присутствие своего представителя уполномоченного осуществлять контроль за производством Работ, а также взаимодействовать с представителями Заказчика, в течение всего времени производства Работ, на производственной площадке Заказчика.

4.3.12.7. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением своим персоналом требований Договора, документации регламентирующей выполнение Работ, действующего законодательства РФ, с регулярным проведением в этих целях необходимых обучений, инструктажей и проверок.

4.3.12.8. Для выполнения Работ применять/использовать оборудование, материалы, инструменты, качество которых соответствует государственным стандартам, техническим условиям, иным требованиям технических регламентов, действующих в РФ, требованиям настоящего Договора и документации регламентирующей выполнение Работ, и подтверждается соответствующими сертификатами, техническими паспортами. По требованию Заказчика предъявлять последнему, документы, подтверждающие качество оборудования, материалов, инструментов.

В целях выполнения Работ надлежащего качества и в установленном объеме, обеспечивать достаточное количество единиц оборудования, инструментов на объекте выполнения работ, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений и пр., в том числе на период отсутствия подъездных дорог.

Транспортировать грузы по территории Заказчика только при наличии номерных товаротранспортных накладных заполненных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4.3.12.9. Комплектовать оборудование в соответствии с техническими характеристикам изготовителя оборудования. Обеспечивать (гарантировать) соответствие комплектующих и запасных частей, конструкционным требованиям оборудования, обеспечивающее применение оборудования с использованием всех его технических возможностей.



4.3.12.10. Доставлять (перемещать) оборудование, материалы, инструменты в места выполнения Работ, в объеме, обеспечивающем выполнение Работ надлежащего качества и в установленные сроки, в том числе на период отсутствия подъездных дорог. Осуществлять его разгрузку-погрузку, складирование, выполнять своевременную поверку, ремонт и техническое обслуживание.

4.3.12.11. На автономных месторождениях в зимний период, осуществлять завоз необходимого количества оборудования, материалов, инструментов на весь год.

4.3.12.12. Поддерживать применяемое/используемое в Работе оборудование материалы, инструменты в состоянии, отвечающем требованиям настоящего Договора.

4.3.12.13. Осуществлять замену оборудования, материалов, инструментов, в том числе, в отношении которых Заказчиком выявлены недостатки.

4.3.12.14. Обеспечить сохранность оборудования, материалов, инструментов, находящихся в месте выполнения Работ, используемых Подрядчиком при производстве Работ.

4.3.12.15. Обеспечить наличие запасного комплекта оборудования на скважине, для производства Работ исключающего возникновение простоя.

4.3.12.16. Обеспечить наличие дополнительного комплекта аварийного инструмента и оборудования на скважинах, расположенных на месторождениях, с удаленностью от города Мегиона более 200 (двухсот) километров.

4.3.12.17. Устранять недостатки в установленные Заказчиком сроки.

4.3.12.18. Обеспечить сбор и вывоз с территории Заказчика, отходов производства и потребления, образовавшихся при выполнении Работ.

4.3.13. Не направлять/допускать на территорию Заказчика физических лиц привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ на основании гражданско-правовых договоров, иностранных граждан, лиц без гражданства, привлеченных Подрядчиком с нарушением миграционного законодательства, а также Субподрядчиков не согласованных Заказчиком в соответствии с требованиями настоящего Договора.

4.3.14. Не допускать к работе персонал, имеющий заполненные (незаполненные) путевые листы с нарушением установленных требований предъявляемых к типовой форме.

4.3.15. При привлечении Субподрядчика, представлять Заказчику (по его требованию) копии заключенных с ним договоров, копии лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ, для выполнения Работ, а также копии правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другую истребованную Заказчиком документацию и информацию о Субподрядчике.

Привлечение Субподрядчика осуществляется с обязательным проведением Подрядчиком технического аудита, с использованием Анкеты по установленной Заказчиком форме. Результаты технического аудита Подрядчик предоставляет Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком.

4.3.16. Обязать свой персонал, по требованию Заказчика, предъявлять документы, удостоверяющие/подтверждающие их компетенцию и полномочия.

4.3.17. Осуществлять замену персонала по предварительному согласованию с Заказчиком, либо по первому требованию Заказчика в срок указанный Заказчиком.

4.3.18. Проводить подключение/отключение собственных электроустановок к существующим источникам электроэнергии Заказчика на условиях Заказчика и согласно правилам, действующим у Заказчика, если Заказчиком будет предоставлена такая возможность.

4.3.19. По окончании Работ вернуть Заказчику полученные в соответствии с настоящим Договором документы (материалы), если таковые были переданы только на период выполнения Работ и подлежат возврату в соответствии с требованиями акта приема - передачи.

4.3.20. Предоставлять Заказчику (Супервайзеру) возможность (не препятствовать и



оказывать содействие) осуществления контроля и проведения проверок. Положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору. Участвовать в составлении Заказчиком акта о результатах проведенного контроля/проверки, с проставлением подписей. Отказ от составления и подписи Акта не допускается.

4.3.21. Выполнять распоряжения Заказчика по всем вопросам, относящимся к Работам, за исключением случаев, когда это является незаконным или не относится к настоящему Договору. А также выполнять решения Заказчика, принятые последним в результате изучения позиции и мнения Подрядчика и Супервайзера, в случае возникновения разногласий между Супервайзером и Подрядчиком.

4.3.22. Предоставлять Заказчику, информацию, сведения, данные, отчеты, установленные настоящим Договором. Требования к оформлению/составлению, срокам предоставления информации, сведений, данных, отчетов, не определенные настоящим Договором, устанавливает Заказчик, а Подрядчик, в свою очередь, соблюдает их.

Обеспечивать достоверность и обоснованность всех информационных данных предоставляемых Заказчику.

4.3.23. Немедленно уведомлять Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ.

Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии (в течение 1 (одного) часа);
- инциденты (в течение 1 (одного) часа);
- технические осложнения (в течение 1 (одного) часа);
- несчастные случаи (в течение 1 (одного) часа);
- разливы нефти, пластовой, подтоварной воды, кислоты, иных опасных веществ (в течение 1 (одного) часа);
- выход из строя или работа ниже максимальных расчетных параметров, любого узла оборудования (в течение 1 (одного) часа);
- выявление противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в документации и информации, предоставленной Заказчиком, создающих невозможность выполнения Работ с надлежащим качеством, либо делающих невозможным выполнение Работ в установленные сроки (в течение 1 (одного) часа);
- дорожно-транспортные происшествия (в течение 1 (одного) часа).

Подрядчик незамедлительно извещает Службу безопасности движения департамента транспортного обеспечения Заказчика, центральную инженерно-технологическую службу Заказчика о произошедшем ДТП по телефонам: 8 (34643) 49-043, 47-581, 41-179, 8 (34643) 46-222, 46-6-33, 47-088;

- хищения и иные противоправные действия (в течение 1 (одного) часа);
- обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 1 (одного) часа);
- забастовки персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся предмета настоящего Договора и обязательств Сторон по нему (в течение 1 (одного) часа).

4.3.24. Собственными силами и средствами устранить обстоятельства, препятствующие выполнению Работ, возникшие по вине Подрядчика.

4.3.25. Не допускать простоев. В случае возникновения простоя, фиксировать его в Акте на непроизводительное время по форме Приложения № 13.

4.3.26. Согласовывать с Заказчиком объем материалов, оборудования, механизмов и инструментов, а также численность персонала, доставляемых в места выполнения Работ вертолетным и водным транспортом, в случае если доставка указанным транспортом



осуществляется при содействии Заказчика, в порядке, установленном настоящим Договором.

4.3.27. Применять Коэффициенты снижения стоимости работ, предусмотренные настоящим Договором.

4.3.28. При получении уведомления Заказчика, полностью или частично приостановить выполнение Работ, а также возобновить выполнение приостановленных Работ.

4.3.29. Приостановить выполнение Работ в случае возникновения аварии инцидента, угрожающих жизни или здоровью работников Подрядчика/Заказчика, с обязательным извещением Заказчика.

4.3.30. Не допускать передвижения гусеничной техники своим ходом по автодорогам с асфальто-бетонным щебеночно-гравийным покрытием на территории Заказчика, без письменного согласования с представителем организации осуществляющей обслуживание дорог.

4.3.31. Предпринимать все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба расположенным на территории Заказчика: подземным и наземным/надземным/воздушным коммуникациям; промышленным объектам и другим сооружениям; покрытиям дорог, а также меры исключаящие причинение вреда окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

4.3.32. Защищать и освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком Договора, а также нарушением Подрядчиком действующего законодательства РФ. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Подрядчиком Договора, Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков.

4.3.33. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора (расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке), а также в случае отказа Подрядчика от исполнения Договора (расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке), возвратить документацию предоставленную Подрядчику для исполнения настоящего Договора, а также передать Заказчику результат выполненных Работ, полученный Подрядчиком, на дату расторжения Договора. Совместно с представителем Заказчика определить стоимость Работ исполненных, на дату расторжения Договора.

4.3.34. Своевременно предоставить Заказчику документы, необходимые последнему для исполнения обязательств по оплате выполненных Работ, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Договора.

4.3.35. Своевременно, не позднее 3 (трех) календарных дней по окончании освоения скважины, предоставлять Заказчику отчет по выполнению КПЭ, согласно Приложения №15

4.3.36. Проводить обучение водителей, машинистов и трактористов, использующих при выполнении работ транспортные средства (специальную и автомобильную технику) и иного персонала, ответственного за организацию и производство работ в охранных зонах ЛЭП на объектах нефтегазодобычи. Обучение персонала проводить с применением учебного фильма «Обеспечение безопасности при производстве работ в охранных зонах воздушных ЛЭП. Действия в аварийных ситуациях» не реже одного раза в полгода, для вновь прибывающего персонала – перед началом работ.

4.3.37. Заключение на период выполнения Работ договор добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей, с включением в договор следующих рисков:

– смерти в результате несчастного случая;



— постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

Договоры страхования заключить со страховыми компаниями, надлежащим образом лицензированными, имеющими соответствующие рейтинги надежности и пользующиеся хорошей репутацией на российском страховом рынке.

Предоставить Заказчику, по требованию, копию договора страхования или подробную информацию о таком страховании, а также доказательство того, что оно имеет силу. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о каком-либо изменении в страховых полисах, которое является существенным для Подрядчика.

Договор добровольного страхования заключается Подрядчиком на период выполнения Работ по настоящему Договору, без увеличения их стоимости.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Привлекать Субподрядчиков для выполнения Работ. Привлечение Субподрядчиков осуществляется на условиях письменного согласия Заказчика, наличия у Субподрядчика лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ, и соответствия квалификации Субподрядчика условиям настоящего Договора.

4.4.2. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Заказчика не менее чем за 3 (три) месяца до даты расторжения Договора.

5. Порядок выполнения и приемки Работ

5.1. Подрядчик приступает к выполнению Работ в сроки установленные Заказчиком в заявках, направляемых Подрядчику, до наступления которых обеспечивает выполнение всех необходимых подготовительных мероприятий обеспечивающих качественное и своевременное выполнение Работ.

5.2. Требования к производству Работ определены настоящим Договором, а также устанавливаются нормативно-методической и нормативно-технической документацией на производство такого вида Работ.

5.3. Прием-передача заявок и информации необходимой Подрядчику для выполнения Работ, осуществляется через диспетчерскую службу Подрядчика.

— Заявки Заказчика принимаются посредством **факсимильной связи**, в соответствии со следующими контактными данными диспетчерской службы Подрядчика:

— Информация Заказчика принимается посредством телефонной связи, в соответствии со следующими контактными данными диспетчерской службы Подрядчика:

Подрядчик в обязательном порядке подтверждает готовность выполнения заявленных Работ путем направления Заказчику уведомления.

Передача Заказчиком Заявок в диспетчерскую службу Подрядчика и направление Подрядчиком уведомления подтверждающего готовность выполнения заявленных Работ, является согласованием Сторонами условий о сроках, объемах и месте выполнения Работ. В случае если Подрядчик не ответил на Заявку Заказчика уведомлением о готовности выполнения Работ, Заявка Заказчика считается принятой Подрядчиком и подлежащей исполнению.

5.4. Подрядчик размещает свое оборудование, материалы, инструменты и персонал, необходимые для выполнения Работ, на объекте выполнения Работ, в соответствии с нормативными, техническими и иными требованиями, установленными действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами Заказчика.



5.5. Оперативное руководство технико-технологическим процессом Работ, осуществляет представитель Подрядчика.

5.6. По завершении Работ, Подрядчик очищает место выполнения Работ/объект выполнения Работ от своей техники, оборудования, материалов, инструментов, отходов производства и потребления.

5.7. Аварии, инциденты, несчастные случаи, технические осложнения, а также иные случаи фактической остановки выполняемых Работ, и произошедшие внеплановые события, расследуются Сторонами специально создаваемой комиссией.

Расследование осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами Заказчика. В состав комиссии входят представители Заказчика, Подрядчика и при необходимости – Субподрядчиков, а также представители уполномоченных государственных органов (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ). Отказ от участия в комиссионном расследовании не допускается, каждая из Сторон примет все необходимые меры для организации и проведения расследования в установленные сроки.

Результаты расследования оформляются актом, который составляется Заказчиком и подписывается членами комиссии. В акте должны быть указаны причины и обстоятельства произошедшего, а также виновная Сторона. Отказ от подписания акта не допускается.

5.8. Проведение Заказчиком проверок и осуществление контроля, сопровождаются оформлением актов, где представитель Заказчик описывает выявленные нарушения. Такие акты составляются в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), подписываются представителями Сторон и являются достаточным основанием для требований об устранении недостатков/предъявления претензий, применения коэффициентов снижения стоимости работ выполненных некачественно. Отказ от подписания акта не допускается.

5.9. В случае если аварии, инциденты, технические осложнения, а также иные случаи, повлекшие причинение ущерба Заказчику или привлеченных им третьим лицам, произошли по вине Подрядчика, последний за счет собственных средств обеспечивает проведения всех необходимых работ по устранению причин и последствий их возникновения, включая применение необходимого аварийного оборудования, согласованного Заказчиком.

5.10. Работы считаются выполненными после освоения скважины. Если скважина сдана в эксплуатацию без освоения, то Работы считаются выполненными после сдачи бурения скважины. В случае, если работы на скважине приостановлены по причине последующей ликвидации или консервации скважины, а так же в случае длительной остановки всех работ на скважине, возобновление которых не требует дополнительного привлечения Подрядчика, датой окончания работ является дата фактической остановки работ.

5.11. Приемка и оценка выполненных Подрядчиком Работ осуществляется Заказчиком, в соответствии с требованиями документации, регламентирующей выполнение Работ, действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

5.12. Сдача-приемка выполненных Работ предусматривает оформление и предоставление Заказчику следующего пакета документов:

- Информация об ожидаемом объеме выполнения работ, оформленная по форме Приложения № 9;
- Реестр выполненных работ оформленный по форме Приложения № 10;
- Расчет стоимости выполненных работ с учетом коэффициентов снижения стоимости работ оформленный по форме Приложения № 11;
- Акт выполненных работ;
- Акт сдачи-приемки выполненных работ;
- Счет – фактура.

5.13. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется ежемесячно в



следующем порядке:

- Подрядчик ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцатого) числа отчетного месяца предоставляет Заказчику Информацию об ожидаемом объеме выполнения работ;

- Подрядчик ежемесячно, не позднее 2 (второго) числа отчетного месяца предоставляет Заказчику: Реестр выполненных работ; Расчет стоимости выполненных работ с учетом коэффициентов снижения стоимости работ;

- Подрядчик, не позднее 2 (двух) дней с момента выполнения Работ, предоставляет Заказчику: Акт выполненных работ; Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ с учетом коэффициентов снижения стоимости работ (если таковые применялись);

- После получения Заказчиком представленного Подрядчиком пакета документов, Заказчик в течение 3 (трех) следующих дней рассматривает его и принимает решение о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ. Отказ от приемки выполненных Работ, с указанием перечня недостатков/замечаний к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов, оформляется Заказчиком на бумажном носителе и передается Подрядчику для устранения недостатков/замечаний.

Подрядчик собственными силами и средствами устраняет выявленные Заказчиком недостатки/замечания к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов, в срок, установленный Заказчиком в перечне недостатков/замечаний. Приемка Работ после устранения Подрядчиком недостатков/замечаний, осуществляется в том же порядке.

При отсутствии у Заказчика замечаний о недостатках к качеству Работ и (или) к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов, Заказчик со своей Стороны принимает и подписывает Акт выполненных работ, и Акт сдачи - приемки выполненных работ.

- Подрядчик не позднее 2 (двух) дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, но не позднее 10-00 часов (время московское) 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем, в котором работы были закончены, выставляет Заказчику счет-фактуру, принятие Заказчиком которого, будет являться основанием для оплаты Работ, выполненных Подрядчиком.

5.14. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование документа;
- дату составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- лицо, ответственное за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
- личные подписи указанных лиц.

В случае отсутствия в первичных учетных документах (акты, пр.), а также в счетах и счетах-фактурах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

5.15. Подрядчик собственными силами и средствами обеспечивает: предоставление и получение у Заказчика всего предоставляемого (передаваемого) и получаемого по настоящему Договору (если иное не оговорено в тексте настоящего Договора), включая первичные учетные/платежные документы (Акты выполненных работ, Акты сдачи-приемки работ, счета – фактуры), и иные документы, а также предоставление Заказчику данных, сведений и информации, без исключения. Место приема-передачи указанного определяет Заказчик.

5.16. Стороны согласовали применение системы ключевых показателей



эффективности (КПЭ) предусмотренных Приложением № 15 к настоящему Договору, в процессе выполнения Работ. Невыполнение Подрядчиком КПЭ, установленных настоящим Договором, является основанием для вывода бригады (персонала и оборудования) с месторождения без возмещения Подрядчику каких-либо убытков, связанных с расторжением.

6. Гарантийный период и обязательства Подрядчика в гарантийный период

6.1. Гарантийный период составляет 1 (один) год с даты окончания Работ.

6.2. При обнаружении недостатков Работ выполненных Подрядчиком, в гарантийный период, Заказчик письменно извещает Подрядчика о выявлении недостатков. Представитель Подрядчика должен прибыть на объект выполнения Работ, указанный в извещении, в течение 5 (пяти) дней с даты получения извещения или в иной срок, указанный в извещении, для освидетельствования выявленных недостатков и подписания Акта о выявленных недостатках.

6.3. В случае отказа Подрядчика от участия в осмотре выявленных недостатков и подписания Акта о выявленных недостатках, либо игнорирования требований Заказчика по обязательствам гарантийного периода, Заказчик вправе привлечь для освидетельствования выявленных недостатков и подписания Акта о выявленных недостатках любого подрядчика по своему усмотрению. При этом Подрядчик не освобождается от исполнения обязанностей по Договору, возмещения нанесенного Заказчику ущерба и уплаты штрафов.

6.4. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в указанный Заказчиком срок, своими силами и за свой счет осуществить контроль за исправлением и устранением, выявленных недостатков, являющихся следствием не исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, а равно следствием не исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору подряда.

6.5. В случае отказа Подрядчика, в указанный Заказчиком срок, своими силами и за свой счет осуществить контроль за устранением выявленных недостатков либо игнорирования требований Заказчика по обязательствам гарантийного периода, Заказчик вправе привлечь для оказания услуг по осуществлению контроля за устранением выявленных недостатков любого подрядчика по своему усмотрению и потребовать от Подрядчика возмещения убытков и расходов.

6.6. Заказчиком могут быть заявлены иные требования, предусмотренные действующим законодательством РФ, в случае ненадлежащего качества Работ.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения действующего законодательства РФ, включая оплату штрафов, пеней, установленных действующим законодательством РФ.

В случае предъявления Заказчику требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда за нарушения, допущенные Подрядчиком, последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере предъявленного Заказчику требования, в срок указанный Заказчиком.

7.3. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные настоящим Договором, на срок свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии



выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,01 % () от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

7.4. В случае выявления фактов завышения Подрядчиком в предоставляемых для согласования и/или оплаты Заказчику актах, счетах и иных документах, объемов выполненных Работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100% (ста) процентов от суммы выявленного завышения. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями могут быть предъявлены как до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, так и после.

7.5. В случае если Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполнены Подрядчиком некачественно и (или) недостатки выполненных Работ не устранены Подрядчиком в сроки установленные Заказчиком, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей, за каждый недостаток, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. Уплата штрафа не освобождает от ответственности по устранению недостатков.

7.6. За невыполнение Подрядчиком согласованного Сторонами объема Работ Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи невыполнения Подрядчиком объемов Работ как установленных Договором и его приложениями, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.

7.7. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 50 (пятидесяти тысяч) рублей, за каждый день просрочки, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи нарушения Подрядчиком сроков Работ как установленных Договором и его приложениями, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.

7.8. За нарушение Подрядчиком сроков передачи результата Работ Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10 % (десяти) от стоимости Договора, за каждый день просрочки, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.9. В случае возникновения аварии, инцидента, технического осложнения по вине Подрядчика, последний за счет собственных средств обеспечивает проведения всех необходимых работ по устранению причин и последствий их возникновения, включая применение необходимого аварийного оборудования, согласованного Заказчиком, возмещает Заказчику причиненные в связи с этим убытки, включая затраты связанные с ликвидацией последствий, а также уплачивает штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.10. В случае простоя бригады Заказчика и/или привлеченных Заказчиком третьих лиц, по причине ожидания приезда геофизической партии Подрядчика, ожидания ремонта либо замены оборудования, техники и приборов Подрядчика, а также в случае простоя бригады Заказчика и/или привлеченных Заказчиком третьих лиц задействованных Заказчиком для ликвидации брака, аварии, инцидента, осложнения, по причине ожидания аварийного оборудования Подрядчика, Подрядчик оплачивает Заказчику время простоя Заказчика из расчета бригадо-часа Заказчика и/или привлеченных заказчиком третьих лиц.

Простоем не является время ожидания Заказчика до двух часов от времени начала выполнения работ определенного Заказчиком в заявке. В случае ожидания Заказчика



более двух часов, простоем является все время ожидания Заказчика, со времени определенного в заявке до времени начала выполнения Подрядчиком работ по скважине.

7.11. В случае загрязнения Подрядчиком территории Заказчика отходами, производства и потребления Подрядчик обязан осуществить очистку загрязненной территории в сроки установленные Заказчиком, а также уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.12. В случае если Подрядчик не осуществил очистку места выполнения Работ от своей техники, оборудования, материалов, инструментов, в срок установленный настоящим Договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.13. В случае если по вине Подрядчика было повреждено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан восстановить его за свой счет, а также уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждую единицу имущества, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.14. В случае если по вине Подрядчика было утрачено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан возместить Заказчику рыночную стоимость имущества, а также уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждую единицу имущества, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.15. В случае если, на территории Заказчика, по вине Подрядчика произошло, повреждение подземных и наземных/надземных/воздушных коммуникаций, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки, ликвидировать последствия повреждения подземных и наземных/надземных/воздушных коммуникаций за свой счет, в установленные Заказчиком сроки, а также возместить убытки причиненные Заказчику в этой связи, и уплатить штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.16. В случае если, на территории Заказчика, по вине Подрядчика, произошло замыкание линии электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования, не повлекшее их повреждение, Подрядчик обязан устранить за свой счет, обстоятельства явившиеся причиной замыкания, последствия, а также уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.17. За самовольное подключение своих электроустановок к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика, Подрядчик уплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.18. В случае если, Подрядчик на территории Заказчика:

- осуществит несанкционированную вырубку мелколесья в охранной зоне высоковольтных линий;

- выполнит любые работы вблизи (ближе чем на: 30 (тридцать) метров от линий электропередач без оформления наряда – допуска, и/или без присутствия представителя Подрядчика ответственного за производство работ при их проведении,

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.19. В случае отказа Подрядчика от выполнения согласованных Сторонами объемов Работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, понесенные им в связи с отказом Подрядчика от выполнения согласованных объемов Работ, а также уплатить Заказчику штраф в размере 200 000 (двухсот) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.20. В случае если Подрядчик уступил (частично или полностью) свои права и (или) обязательства по настоящему Договору, без согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 200 000 (двухсот) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.21. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 200 000 (двухсот) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.22. За непредставление Заказчику, информации, сведений, данных, отчетов, истребованных Заказчиком в связи с настоящим Договором и (или) предоставление Заказчику недостоверных, необоснованных информационных данных, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.23. За невыполнение распоряжений Заказчика по вопросам, относящимся к Работам, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.24. В случае если Подрядчик продолжил выполнение Работ, несмотря на требование Заказчика об их приостановке, Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение Работ. При этом Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 200 000 (двухсот) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

За возобновление приостановленных Заказчиком Работ, без согласования (согласия) Заказчика, Подрядчик уплачивает указанный в настоящем пункте штраф, в двойном размере, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.25. Если Подрядчик не уведомил Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ, или не уведомил Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика, в сроки установленные настоящим Договором, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 200 000 (двухсот) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.26. За непредоставление/несвоевременное предоставление Заказчику документов, необходимых последнему для исполнения обязательств по оплате выполненных Работ (Акт выполненных работ, счет-фактура), Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.27. За нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, перечень которых определен в Акте приема-передачи локальных нормативных актов Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору), и/или нарушений требований Заказчика, основанных на указанных локальных нормативных актах, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 200 000 (двухсот) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.28. В случае не устранения/не своевременного устранения нарушений требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, Подрядчик уплачивает указанный в настоящем пункте штраф, в двойном размере, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

Подрядчик несет ответственность за действия/бездействия своего персонала и Субподрядчиков, а также за действия/бездействия любых третьих лиц, привлеченных Подрядчиком без согласия Заказчика, повлекшие нарушения/не исполнения условий настоящего Договора, требований действующего законодательства РФ, как за свои собственные, включая оплату штрафов, предусмотренных настоящим Договором.



7.29. За привлечение Субподрядчика с нарушением установленной настоящим Договором процедуры, как то: проведение технического аудита Субподрядчика с предоставлением результата Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком; и (или) представлением Заказчику (по требованию) копий заключенных с Субподрядчиком договоров, копий лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ для выполнения Работ, а также копий правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другой истребованной Заказчиком документации и информации о Субподрядчике, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.30. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика физического лица привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, на основании гражданско-правового договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждое физическое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.31. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ с нарушением миграционного законодательства РФ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого гражданина/каждое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.32. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика Субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, без согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого Субподрядчика, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.33. В случае установления факта нахождения на территории Заказчика, работника Подрядчика имеющего незаполненные путевые листы и/или заполненные с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевые листы, имеющие исправления по тексту, Подрядчик уплачивает штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 дней, с момента предъявления требования.

Установление факта нахождения работника Подрядчика имеющего незаполненные путевые листы, осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

- актом, составленным работником (работниками) Заказчика и Подрядчика. В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником (работниками) Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика от его подписания;

- актом, составленным работником (работниками) организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

Подрядчик обязан незамедлительно отстранить от работы работника, у которого обнаружен незаполненный путевой лист и/или лист заполненный с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевой лист имеющий исправления по тексту.

В случае установления факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан уплатить штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят



тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (тридцати) дней, с момента предъявления требования.

Установление факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, осуществляется по выбору Заказчика, одним из следующих способов:

- медицинским осмотром или освидетельствованием;
- составлением и подписанием двухстороннего акта. В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;
- составлением и подписанием акта работником организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора, с использованием при необходимости технических средств индикации (АКПЭ—ИМОЗ, и др.). Акт составляется при наличии следующих критериев: 1) запах алкоголя изо рта; 2) неустойчивость позы; 3) нарушение речи; 4) выраженное дрожание пальцев рук; 5) резкое изменение окраски кожных покровов лица; 6) поведение, не соответствующее обстановке; 7) наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации.

При обнаружении и установлении факта употребления алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы данного работника.

7.34. В случае завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика (Субподрядчика) на месторождения Заказчика (лицензионный участок, производственную территорию, производственную площадку, контрольно-пропускной пункт и пр.), в том числе месторождения, обслуживаемые Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить его в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления требования.

Установление факта завоза/проноса (попытка завоза/проноса) работниками Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

- актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика). В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;
- актом о нарушении, составленным работником организации, оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

7.35. В случае совершения персоналом Подрядчика хищения или иного преступления, посягающего на персонал, имущество, товарно-материальные ценности, иные активы и интересы Заказчика, Подрядчик выплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый случай такого посягательства. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала независимо от того, выполнял персонал в



момент посягательства трудовые обязанности либо совершил его в свободное от работы время. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязуется уплатить штраф, предусмотренный настоящим пунктом, в пределах срока исковой давности.

7.36. За не обеспечение Подрядчиком присутствия представителя на производственной площадке Заказчика в соответствии с требованиями настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 200 000 (двухсот) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.37. В случае допущения Подрядчиком передвижения гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальто-бетонным и щебеночно-гравийным покрытием, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 300 000 (трехсот) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.38. При наличии вины Подрядчика в дорожно-транспортном происшествии, результатом которого явилась травма или смерть работника Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, за каждого пострадавшего/погибшего работника Заказчика, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.39. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленной Заказчиком документации на период выполнения Работ, необходимой Подрядчику для выполнения обязательств по настоящему Договору, путем возмещения убытков и уплаты штрафа в размере 300 000 (трехсот) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.40. В случае, если при производстве Работ в скважине, по вине Заказчика подтвержденной двусторонним актом, было утрачено имущество Подрядчика, Заказчик обязан возместить Подрядчику остаточную стоимость утраченного имущества, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Подрядчиком требования и документов, подтверждающих реальность понесенных убытков, факт законного владения утраченным имуществом, его износ (амортизацию), а также расчет понесенных Подрядчиком убытков с учетом остаточной стоимости имущества, а именно:

- Товарную накладную, счет-фактуру, подтверждающие факт получения и оплаты утраченного имущества;

- Акт приема – передачи объекта основных средств по форму ОС-1, подтверждающую факт наличия и остаточной стоимости имущества на балансе Подрядчика;

- Справку-расчет убытков с учетом остаточной стоимости имущества;

- Технические паспорта утраченного имущества.

7.41. Независимо на иные положения настоящего Договора, общая сумма штрафных санкций и сумма убытков, подлежащая уплате/возмещению Подрядчика на основании требований Заказчика, предъявленных в соответствии с настоящим Договором, ограничивается размером стоимости Работ, выполненных Подрядчиком на объекте, где были выявлены недостатки явившиеся основаниями предъявления Подрядчику требований об уплате штрафа и (или) о возмещении убытков.

Положения настоящего пункта не применяются в случаях нарушения Подрядчиком требований настоящего Договора в результате умышленных действий/бездействия Подрядчика, а также в случае когда требования Заказчика по уплате штрафов и возмещению убытков связаны с:

- повреждением подземных и наземных/надземных/воздушных коммуникаций;

- нарушением требований локальных нормативных актов Заказчика указанных в настоящем Договоре и являющихся его неотъемлемой частью;

- установлением факта употребления работником Подрядчика алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, а также с завозом/проносом (попыткой



завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ;

– причинением вреда окружающей среде, жизни человека, а также с гибелью окружающей среды, человека.

Упущенная выгода возмещению не подлежит.

7.42. Заказчик не несет никакой ответственности за профессиональные заболевания (отравления), производственные травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или Субподрядчика, и не возмещает Подрядчику (Субподрядчику) затраты, связанные с трудовыми увечьями работников, возникшими в результате нарушения ими правил промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.

7.43. Заказчик не несет никакой ответственности за сохранность имущества Подрядчика, а также за сохранность материально-производственных запасов переданных Подрядчику Заказчиком на давальческой основе.

7.44. Подрядчик не освобождается от ответственности за несвоевременное или некачественное выполнение Работ в случае поломки, порчи, утери своего имущества.

7.45. Обязанность уплаты штрафов предусмотренных настоящим Договором не зависит от времени обнаружения недостатков. Требование об уплате штрафов в связи с недостатками допущенными Подрядчиком, нарушениями Договора, выявленными в период действия Договора, могут быть предъявлены по истечении срока действия Договора.

7.46. В случае несвоевременного предоставления информации (не позднее 3 (трех) дней по окончании бурения скважины) по выполнению КПЭ, согласно Приложения № 15, применить Коэффициент снижения стоимости работ предусмотренный настоящим Договором.

7.47. В случае невыполнения Подрядчиком обязательства по обучению водителей, машинистов и трактористов, использующих при выполнении работ транспортные средства (специальную и автомобильную технику) и иного персонала, ответственного за организацию и производство работ в охранных зонах ЛЭП на объектах нефтегазодобычи, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, а Подрядчик обязуется оплатить его в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.

7.48. В случае невыполнения Подрядчиком обязательства по заключению в интересах Заказчика договоров добровольного страхования от несчастных случаев своего персонала на весь период проведения Работ, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 400 000 (четыресот тысяч) рублей, а Подрядчик обязуется оплатить его в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.

7.49. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и т.п.), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (полностью или в соответствующей части) с момента полного или частичного признания требования (претензии).

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или от устранения нарушений по настоящему Договору.

В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (ее) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат взысканию в судебном порядке.



8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны понимают находящиеся вне контроля Сторон явления, которые препятствуют выполнению ими своих обязательств по настоящему Договору, полностью или частично, а именно: природные явления, военные действия, забастовки и другие независимые от Сторон обстоятельства непреодолимой силы.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение, невыполнение обязательств по настоящему Договору (за исключением обязательства по оплате), если одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, когда Стороне стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства, при этом достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом.

8.3. Если действие форс-мажорного обстоятельства длится более 1 (одного) календарного месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня расторжения настоящего Договора.

9. Сохранность сведений конфиденциального характера

9.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.

9.2. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

9.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

9.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и



возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

9.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего раздела, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящем разделе.

9.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

9.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем добросовестных переговоров. При этом целью Сторон является урегулирование любого спора и разногласий настолько быстро и эффективно, насколько это может быть, возможно. В ожидании окончательного урегулирования какого-либо спора и разногласий, Стороны продолжают добросовестно выполнять принятые на себя обязательства, соблюдать условия и выполнять требования настоящего Договора.

10.2. В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров, путем предъявления претензии, срок рассмотрения которых 20 (двадцать) календарных дней с момента их получения.

11. Прочие условия

11.1. Договор вступает в силу с «01» ЯНВАРЯ 2016 года (либо с момента его подписания обеими Сторонами) и действует по «31» ДЕКАБРЯ 2016 года, а в части расчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету Договора, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

11.3. Подрядчик признает, что любые данные, предоставленные Заказчиком, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Ошибки и пропуски в предоставленной документации, которые Подрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, свидетельствами, не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества.

11.4. Вся информация (включая отчеты, данные в электронном виде, расчеты, протоколы и т.д.), подготовленная или полученная в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, является собственностью Заказчика.

11.5. Стороны обязуются соблюдать требования «Антикоррупционной оговорки» (Приложение №14).

11.6. В случае если в результате не уведомления одной Стороной другой Стороны об изменении своих юридических адресов, или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю.

11.7. Подписав настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:

- Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

- Подрядчик получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество выполнения работ.

- Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на выполнение работ, не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему Договору.

- Подрядчик добросовестно исполнит требования настоящего Договора, понимая под принципами добросовестности ответственное отношение к принятым на себя обязанностям, которое распространяется на действие (поведение) Подрядчика, как участника оборота, и включает в себя обязательное, строгое соблюдение требований и норм действующего законодательства РФ, а также учет разумных интересов Сторон основанных на цели, с которой заключен настоящий Договор.

11.8. Никакие другие услуги и работы Подрядчика не являются приоритетными в ущерб Работам по настоящему Договору.

11.9. В случае противоречия между положениями настоящего Договора, другими документами, являющимися неотъемлемой частью Договора, условия Договора будут иметь преимущественную силу.

11.10. Уведомления или сообщения в связи с настоящим Договором осуществляются Сторонами в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре.

Уведомления, документы, а также любое сообщение (далее – сообщение) по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

- при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;

- при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

11.11. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны, она обязана уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем общества, с приложением карточки предприятия, удостоверенной руководителем, главным бухгалтером общества с проставлением фирменной печати. С момента получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.



11.12. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства РФ. При внесении изменений в законодательные акты, регламентирующие взаимоотношения Сторон, Стороны имеют право на изменение условий Договора по взаимному согласию путём заключения дополнительного соглашения.

11.13. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне, без письменного согласия на это другой Стороны.

11.14. Настоящий Договор или Дополнительные соглашения, Дополнения к нему, могут быть переданы с использованием факсимильной связи. Риск искажения информации при передаче документов с использованием факсимильной связи несет передающая Сторона. Оригиналы документов должны быть переданы в течение 5 (пяти) дней с момента их подписания Сторонами.

11.15. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

11.16. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №	<u>1</u>	Акт приема – передачи локальных нормативных актов Заказчика;
Приложение №	<u>2</u>	Расчет ориентировочной суммы договора;
Приложение №	<u>3</u>	Ориентировочная стоимость одной наклонно-направленной и горизонтальной скважин на ____ г.;
Приложение №	<u>4</u>	Прейскурант на производство ГИРС;
Приложение №	<u>5</u>	Расценки на сметное содержание комплексных каротажных партий при бурении и освоении на ____ г.;
Приложение №	<u>6</u>	Стоимость зарядочных комплектов;
Приложение №	<u>7</u>	Спецификация стоимости работ;
Приложение №	<u>8</u>	Коэффициенты снижения стоимости работ;
Приложение №	<u>9</u>	Форма Информации об ожидаемом объеме выполнения работ;
Приложение №	<u>10</u>	Форма Реестра выполненных работ;
Приложение №	<u>11</u>	Форма Расчета стоимости выполненных работ с учетом коэффициентов снижения стоимости работ;
Приложение №	<u>12</u>	Форма Уведомления об использовании опциона;
Приложение №	<u>13</u>	Форма Акта на непроизводительное время.
Приложение №	<u>14</u>	Антикоррупционная оговорка;
Приложение №	<u>15</u>	Ключевые показатели эффективности (КПЭ).

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:
ОАО «СН-МНГ»

ПОДРЯДЧИК:

(ФИО)

М.П.

(ФИО)

М.П.