

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: Капитальный ремонт

Раздел: Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству

Сделка № 1322. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных трубопроводов

Стройка: Аганское месторождение

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
- Плановые сроки выполнения работ: февраль 2015 г. - июль 2015 г.
- Стоимость договора: Минимальная предложенная стоимость Предложения № 1322.3.103 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
- Территория производства работ: Аганское месторождение

2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по капитальному ремонту.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1322.3.103

Предложение № 1322.3.103

№ Сметы	Наименование вида работ	Един. измер.	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика руб.
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
Стройка:	Аганское месторождение					
Объект:	Технол.т/п L-0,63 Инв. № 930000000154			февраль 2015 г.	июль 2015 г.	
932	Технол.т/п L-0,63 Инв. № 930000000154	км	0,1			
Стройка:	Аганское месторождение					
Объект:	Высоконапорный водовод от куст.скв.81 до магистрали Инв. № 130000018127			февраль 2015 г.	июль 2015 г.	
927	Высоконапорный водовод от куст.скв.81 до магистрали Инв. № 130000018127	км	0,12			
Стройка:	Аганское месторождение					
Объект:	Нефтебсор Ду530х8-2разрез-ЦехПодгот.иПерекачНефти2 Инв. №130000018073			февраль 2015 г.	июль 2015 г.	
1002	Нефтебсор Ду530х8-2разрез-ЦехПодгот.иПерекачНефти2 Инв. №130000018073	км	0,1			
Стройка:	Аганское месторождение					
Объект:	Высоконапорный водовод куста скважин 15 Инв. 130000018136			февраль 2015 г.	июль 2015 г.	
930	Высоконапорный водовод куста скважин 15 Инв. 130000018136	км	0,13			
Стройка:	Аганское месторождение					
Объект:	Участок В/водовода КНС-1 отБГдот.вр.направ.к.ск.60 Инв. № 130000018016			февраль 2015 г.	июль 2015 г.	
933	Участок В/водовода КНС-1 отБГдот.вр.направ.к.ск.60 Инв. № 130000018016	км	0,15			
Стройка:	Аганское месторождение					
Объект:	Технол. т/п L-0,495 Инв. № 930000000155			февраль 2015 г.	июль 2015 г.	
929	Технол. т/п L-0,495 Инв. № 930000000155	км	0,12			
Стройка:	Аганское месторождение					
Объект:	В/напор. водовод узел 1...к7 Инв. №130000017881			февраль 2015 г.	июль 2015 г.	
931	В/напор. водовод узел 1...к7 Инв. №130000017881	км	0,1			
Стройка:	Аганское месторождение					
Объект:	Нефтебсор L-928 3 разр.-2 разр. Инв. №130000017981			февраль 2015 г.	июль 2015 г.	
997	Нефтебсор L-928 3 разр.-2 разр. Инв. №130000017981	км	0,4			
Стройка:	Аганское месторождение					
Объект:	Нефтебсор куст скважин 11-Дожим.НасоснаяСтанция 2 Инв. №130000017934			февраль 2015 г.	июль 2015 г.	
1003	Нефтебсор куст скважин 11-Дожим.НасоснаяСтанция 2 Инв. №130000017934	км	0,15			

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объектов ОАО «СН-МНГ»

2. Порядок определения стоимости ремонта:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е. В. Лешенко

Порядок определения договорной цены.

Стройка:

Объект:

Тип сделки:

№ п/п	Наименование затрат		Размер	Порядок определения стоимости
1	2		3	4
1	Стоимость прямых затрат в базовом уровне цен			Прямые затраты по объектам формируются по сметной документации по составу работ единичных расценок базы ТЕР - 2001
2	Стоимость в текущем уровне цен			
2.1.	в т.ч.	Затраты на оплату труда рабочих строителей.		Затраты на оплату труда рабочих строителей в текущих ценах определяются в соответствии с МДС 83-1.99 и включают все расходы по оплате труда производственных рабочих (в том числе рабочих, не состоящих в штате) и линейных работников при включении их в состав работников участков (бригад), занятых непосредственно на строительных работах. Расчет стоимости производится с применением индекса изменения сметной стоимости к оплате труда рабочих строителей в базе 2001г. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.2.		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов включают все расходы в соответствии с МДС 81-3.99. Расчет стоимости производится с применением индекса изменения сметной стоимости к эксплуатации строительных машин и механизмов, в базе 2001г., учитывающий накладные расходы и сметную прибыль. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.3.		Накладные расходы		Определены в соответствии с МДС 81-34.2004, МДС 81-33.2004 (с изменениями и дополнениями). Расчет производится от размера оплаты труда рабочих строителей. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.4.		Сметная прибыль		Определена в соответствии с МДС 81-25.2001 (с изменениями и дополнениями), и составляет не более 50% от размера оплаты труда рабочих строителей. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
Прочие работы и затраты				
3	Удорожание работ в зимнее время			Определяются в пределах норм, рекомендованных ГЭСН 81-05-02-2007 в процентах, в соответствии с условиями лота, от стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ.
4	Перевозка рабочих свыше 3 км			Определяются в процентах от стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ (не более 1,5%)
5	Доставка материалов на объект			Расчет доставки материалов на объект определяется исходя из класса и нормативного количества перевозимого груза, нормы времени (исходя из класса дорог и расстояния перевозки) и тарифа эксплуатации соответствующего автотранспортного средства. Включает в себя все затраты по доставке материалов на объект. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
Ориентировочная стоимость материалов				
6	Ориентировочная стоимость материалов	в т.ч. стоимость материалов и оборудования поставки Подрядчика		Стоимость материалов и оборудования определяется в текущих ценах, включают в себя все затраты в соответствии с МДС - 81-2.99. Приемка выполненных работ осуществляется на основании реестров стоимости материалов, согласованных с отделом маркетинга ОАО "СН-МНГ".
		в т.ч. стоимость материалов Заказчика		Стоимость материалов определяется департаментом комплектации объектов капитального строительства ОАО "СН-МНГ" (ДКОКС). Приемка выполненных работ осуществляется на основании реестров стоимости материалов, согласованных с ДКОКС.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты				
7	Непредвиденные работы и затраты			Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объекту, предусмотренным в утвержденном проекте. Включается в расчет стоимости по установленной договорной ценой % норме как резерв Заказчика и при отсутствии необходимости в возмещении вышеуказанных затрат, при производстве расчетов между заказчиком и подрядчиком за фактические выполненные объемы работ данный резерв подрядчику не отдается, а остается в распоряжении заказчика. При составлении смет на дополнительные работы, выявленные в процессе строительства (ремонта) резерв средств на непредвиденные работы и затраты не начисляется.

Примечание:

1. Стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ определяется в соответствии с настоящим Порядком определения стоимости работ, являющимся основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.

ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**Стройка:****Объект:**

№№	Наименование	Ед.изм.	Показатели
1	Индексы к ценам 2001 года		
1.2	Индекс оплаты труда основных рабочих		
1.3	Индекс эксплуатации машин и механизмов		
2.	Стоимость чел.часа рабочего (включая районный коэффициент и северную надбавку)	руб./чел.час.	
3	Стоимость машино часа (включая заработную плату машиниста) по видам механизмов		
	...	руб/маш.час.	
4.	Средний размер накладных расходов		
		%	
5.	Средний размер сметной прибыли		
		%	