


УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ДПК, ОТ, ПБ, ГОИПЧС  
ОАО «СН-МНГ»
  
 \_\_\_\_\_ А.В. Финк  
 «18» \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ 2014 г.


Задание на оказание услуг проведению анализа, доработки, корректировки, согласованию расчетов защитных сооружений по гражданской обороне (ЗСГО) ОАО «СН-МНГ», а также сопровождению (передаче) документации в МЧС России для снятия защитных сооружений по гражданской обороне ОАО «СН-МНГ» с учета.

1.	<b>Наименование объекта</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Противорадиационное укрытие (ПРУ) Ватинского НГДУ ОАО «СН-МНГ</li> <li>Защитное сооружение (ЗС) АУП ОАО «СН-МНГ»</li> </ul>
2.	<b>Географическое положение объекта</b> Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономной округ – Югра, Нижневартовский район, г. Мегион.
3.	<b>Основание заключения договора</b> Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. №583 « Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»
4.	<b>Заказчик</b> ОАО «СН-МНГ»
5.	<b>Требования к кандидату</b> Наличие свидетельства о допуске к работам в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6.	<b>Вид услуг</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Техническое заключение о состоянии, физико-механических свойствах защитных сооружений по гражданской обороне (ЗСГО) ОАО «СН-МНГ», а также о состоянии работоспособности оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность внутри данных сооружений</li> <li>Сопровождение (передача) документации в МЧС России для снятия защитных сооружений с учета</li> </ul> в соответствии с требованиями: «Методических рекомендаций по организации подготовки и порядку рассмотрения представляемой на согласование документации на списание с учета пришедших в негодность защитных сооружений гражданской обороны от 21 июня 2007 г. № 1-4-60-5-14»; Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. №583 « Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»; Инструкция о порядке списания с учета пришедших в негодность защитных сооружений гражданской обороны № 40-213-8 от 28.01.1997 г.

<b>7.</b>	<b>Срок выполнения услуг</b>
	Начало выполнения работ 01.03.2015г. Окончание выполнения работ 31.12.2015г.
<b>8.</b>	<b>Исходная информация и основные исходные данные</b>
	Сбор исходных данных осуществляет подрядчик. Заказчик предоставляет подрядчику необходимую документацию по имеющейся идентификации и дополнительные данные по её обновлению, а также обеспечивает возможность для сбора исходных данных.
<b>9.</b>	<b>Объемы и этапы выполнения услуг</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведение обследования состояния, физико-механических свойств защитных сооружений по гражданской обороне (ЗСГО) ОАО «СН-МНГ», а также о состоянии работоспособности оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность внутри данных сооружений.</li> <li>2. Техническое заключение и анализ расчетов защитных свойств несущих и ограждающих конструкций защитных сооружений по гражданской обороне (ЗСГО) ОАО «СН-МНГ».</li> <li>3. Согласование расчетов защитных сооружений гражданской обороны ОАО «СН-МНГ».</li> <li>4. Снятие защитных сооружений ОАО «СН-МНГ» с учета МЧС России.</li> </ol>
<b>10.</b>	<b>Отчётная документация</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исполнителем, представляются отчетные документы, подтверждающие объем поэтапного (промежуточного) выполнения работ с приложением соответствующих документов (анализ расчетов защитных сооружений, согласование расчетов защитных сооружений, акты о снятии защитных сооружений в МЧС России и т. д.).</li> <li>2. Согласованные акты о снятии в МЧС России защитных сооружений по гражданской обороне ОАО «СН-МНГ».</li> </ol>

Исполнитель:

Начальник ОПБ, ГО и ПЧС



Н.А. Глоба