

Открытое акционерное общество
"Славнефть-Мегионнефтегаз"

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАКУПКИ УСЛУГ

ул. Кузьмина, д. 51, г. Мегион, ХМАО-Югра, 628684
тел. (34643) 4-72-40, факс (34643) 4-92-80

УТВЕРЖДЕНО
решением Тендерной комиссии
Протокол № 380
« 13 » 11 2014 г.

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в ПДО № 754/ТК/2014г. от 28 октября 2014г. по закупке работ/услуг 1305 «Подготовительные работы к бурению (строительство кустовых оснований и подъездных дорог».

1. Читать абзац «окончание приема ofert -15:00 МСК «17» ноября 2014года» в следующей редакции:

«Окончание приема ofert – 15:00 МСК «21» ноября 2014 года.

2. Форму 3 «Предложение о заключении договора» читать в следующей редакции:

_____ направляет настоящую ofertу ОАО «СН-МНГ» с целью заключения договора на выполнение подготовительных работ к бурению: 1. «Куст скважин № 63» в составе стройки: Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Кусты скважин №№37, 40, 41, 42, 43, 44,45,46,47,49,51,52,53,54,56,59,60,61,62,63,65,67,68,69,75.»; 2 .«Куст скважин № 68» в составе стройки: Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Кусты скважин №№37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67,68,69,75.»; 3. «Куст скважин № 118» в составе стройки: Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин № 118».

Наименование предмета оферты:	Лот 1305.2.87
Сроки выполнения работ/ оказания услуг	январь 2015 г.- декабрь 2015 г.
- ВСЕГО стоимость по лоту без учета НДС:	-
• стоимость строительно-монтажных работ:	-
- в т.ч. стоимость транспортировки песка	-
• стоимость материалов:	-
- в т.ч. стоимость песка с погрузкой	-
- проезд через переправу «Ермаковская»	-
сумма непредвиденных расходов	-

<p>1. «Куст скважин № 63» в составе стройки: Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Кусты скважин №№37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 75.»</p> <p>- ИТОГО стоимость по объекту:</p> <ul style="list-style-type: none"> • стоимость строительно-монтажных работ: <p>- в т.ч. стоимость транспортировки песка</p> <ul style="list-style-type: none"> • стоимость материалов: <p>- в т.ч. стоимость песка с погрузкой</p> <p>- проезд через переправу «Ермаковская»</p> <p>сумма непредвиденных расходов</p>	- - - - - - -
<p>2. «Куст скважин № 68» в составе стройки: Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Кусты скважин №№37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 75.»</p> <p>- ИТОГО стоимость по объекту:</p> <ul style="list-style-type: none"> • стоимость строительно-монтажных работ: <p>- в т.ч. стоимость транспортировки песка</p> <ul style="list-style-type: none"> • стоимость материалов: <p>- в т.ч. стоимость песка с погрузкой</p> <p>проезд через переправу «Ермаковская»</p> <p>сумма непредвиденных расходов</p>	- - - - - - -
<p>3. «Куст скважин № 118» в составе стройки: Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин № 118»</p> <p>- ИТОГО стоимость по объекту:</p> <ul style="list-style-type: none"> • стоимость строительно-монтажных работ: <p>- в т.ч. стоимость транспортировки песка</p> <ul style="list-style-type: none"> • стоимость материалов: <p>- в т.ч. стоимость песка с погрузкой</p> <p>- проезд через переправу «Ермаковская»</p> <p>сумма непредвиденных расходов</p>	- - - - - - -
Всего сумма предложения по лоту в руб., с учетом НДС	-
Принятие договора (Форма б) в неизменном виде	да/нет
<p>Условия оплаты:</p> <p>в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Подрядчика оригиналов следующих документов:</p> <p>а) справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3;</p> <p>б) акта о приемке выполненных работ формы КС-2;</p> <p>в) <u>счета-фактуры.</u></p>	да/нет
Дополнительные условия	

1. Настоящее предложение действует до «31» декабря 2014 г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций статей затрат:

- *ИТОГО* стоимость по объекту:
- *стоимость строительно-монтажных работ:*
 - в т.ч. стоимость транспортировки песка
- *стоимость материалов:*
 - в т.ч. стоимость песка с погрузкой
- *сумма непредвиденных расходов,*
перечисленных в Лоте, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.

4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

3. Форму 9 «Лот №1305.2.87 «1. «Куст скважин №44» в составе стройки: Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин № 44»; 2. «Куст скважин № 63» в составе стройки: Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Кусты скважин №№37, 40, 41, 42, 43, 44,45,46,47,49,51,52,53,54,56,59,60,61,62,63,65,67,68,69,75.»; 3.«Куст скважин № 68» в составе стройки: Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Кусты скважин №№37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67,68,69,75.»; 4. «Куст скважин № 118» в составе стройки: Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин № 118»

читать в редакции Формы 9 «Лот №1305.2.87 «1. «Куст скважин № 63» в составе стройки: Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Кусты скважин №№37, 40, 41, 42, 43, 44,45,46,47,49,51,52,53,54,56,59,60,61,62,63,65,67,68,69,75.»; 2.«Куст скважин № 68» в составе стройки: Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Кусты скважин №№37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67,68,69,75.»; 3. «Куст скважин № 118» в составе стройки: Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин № 118».

Руководитель Ответственного
подразделения



Булычев С.Ю.

Руководитель
Тендерного комитета



Качесова О.В.

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: Подготовительные работы к бурению

Раздел: Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству

Сделка № 1305 "Подготовительные работы к бурению"

Стройка: Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин № 118

Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Кусты скважин №№37,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,56,59,60,61,62,63,65,67,68,69,75.

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

- Плановые сроки выполнения работ: январь 2015 г.- декабрь 2015 г.

- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1305.2.87 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

- Территория производства работ: Тайлаковское месторождения нефти.

2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении №

1305.2.87

Предложение № 1305.2.87

№ Сметы	Наименование вида работ	Един. измер.	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Кусты скважин №№37,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,56,59,60,61,62,63,65,67,68,69,75.			январь 2015 г.	декабрь 2015 г.	
	Куст скважин № 63					
2602/2014	Устройство площадки. Куст скважин №63					
2601/2014	Автомобильная дорога на куст скважин №63					
2.	Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Кусты скважин №№37,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,56,59,60,61,62,63,65,67,68,69,75.			январь 2015 г.	декабрь 2015 г.	
	Куст скважин № 68					
2606/2014	Устройство площадки. Куст скважин №68					
2605/2014	Автомобильная дорога на куст скважин №68					
3.	Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин № 118					
	Куст скважин №118			январь 2015 г.	декабрь 2015 г.	
2610/2014	Устройство площадки. Куст скважин №118					
2609/2014	Автомобильная дорога на куст скважин №118					

При выполнении подрядных работ на объектах ОАО «СН-МНГ» Подрядчик соблюдает требования:

- ПОЛОЖЕНИЕ «О контрольно – пропускных пунктах ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» с изменениями и дополнениями;

- Стандарт «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» СТО 025-2013

При выполнении подрядных работ на объектах ОАО «СН-МНГ», Подрядчик собственными силами и за счет собственных средств осуществляет размещение (расстановку) на производственной площадке оборудования (транспортные средства, специальная техника и иное имущество) необходимое для выполнения работ, а также размещения рабочих и служащих подрядчика;

- Стандарт "Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе "Славнефть-Мегионнефтегаз" СТВ 034-2012.

4. Основные требования к Претенденту:

- Быть правоспособным на осуществление предлагаемого вида работ;
- Исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней;
- Не должен быть неплатежеспособным, находиться в состоянии ликвидации (для юридического лица) или быть признанным несостоятельным (банкротом);
- Иметь все необходимые материалы для строительства объектов;
- Иметь допуск СРО;
- Иметь производственные мощности для выполнения предлагаемых работ, иметь профессиональные знания и квалификацию, финансовые средства, обладать необходимыми трудовыми ресурсами для надлежащего и полного исполнения договора, также обладать опытом выполнения аналогичных по объему, срокам и видом выполняемых работ.

5. Прочие условия:

- Заказчик на любом этапе проведения процедуры выбора отстраняет от участия Претендента в случае предоставления им недостоверных сведений о его соответствии требованиям, установленным Заказчиком;
- Заказчик вправе отклонить оферту Претендента, содержащую существенные отклонения от требований и условий настоящего ПДО;
- Заказчик вправе в процессе выполнения работ на основании заключенного договора по результатам тендера и при необходимости изменять (увеличить, уменьшить) объем работ, изменить срок действия договора, уведомив в разумные сроки и надлежащим образом подрядную организацию.

6. Порядок определения стоимости строительства:

- Прямые затраты формируются по составу работ единичных расценок базы ТЕР-2001 по 2 зоне ХМАО
- Транспортные расходы на доставку материалов на объект (с учетом погрузки-разгрузки)
- Перебазировка строительной техники на объект и обратно
- Изготовление необходимых для строительства металлоконструкций
- Накладные расходы определяются по видам работ от ФОТ основных рабочих и механизаторов в размере согласно МДС 81-25.2004 с учетом Письма №ЮТ-260/06 "О порядке применения нормативов НР в строительстве" Федерального агентства по строительству и ЖКХ
- Сметная прибыль определяется по видам работ от ФОТ основных рабочих и механизаторов в размере согласно МДС 81-25.2001 с учетом письма №АП 5536/06 "О порядке применения нормативной сметной прибыли в строительстве"
- Удорожание работ в зимнее время определяется на основе ГСН 81-05-02-2007 года - 6,35%
- Локальные сметные расчеты на выполнение данных работ прилагаются в электронном виде в формате Excel
- Доставка рабочих до объекта, ежедневная возка рабочих -1,5%
- Непредвиденные работы и затраты 1,5 %

Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УК и РО

Е. В. Лешенко