

1. Общие положения.

• Вид выполнения работ:

\* Капитальный ремонт

Раздел: Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству

Сделка № 1310 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт площадочных сооружений и комплексов"

Стройка: Аганское месторождение.

• Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

• Плановые сроки выполнения работ: Май 2016 г.- Декабрь 2016 г.

• Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1310.3.204 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

• Территория производства работ: Аганское месторождение.

2. Основные требования к выполнению работ:

• Качественное, своевременное выполнение объемов работ по капитальному ремонту.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1310.3.204

Предложение № 1310.3.204

№ Сметы	Наименование вида работ	Един. измер.	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	руб. 7
Стройка	Аганское месторождение.					
Объект	ГЗУ Спутник АМ 40-8-400 к.48 Инвентарный номер №140000005150			Май 2016 г.	Декабрь 2016 г.	
2 024	ГЗУ Спутник АМ 40-8-400 к.48 Инвентарный номер №140000005150					
Стройка	Аганское месторождение.					
Объект	ГЗУ Спутник АМ 40/8-400 к.52 Инвентарный номер №140000005108			Май 2016 г.	Декабрь 2016 г.	
2 025	ГЗУ Спутник АМ 40/8-400 к.52 Инвентарный номер №140000005108					
Стройка	Аганское месторождение.					
Объект	Спутник АМ 40-10-400 к-8 Инвентарный номер № 140000006155			Май 2016 г.	Декабрь 2016 г.	
2 026	Спутник АМ 40-10-400 к-8 Инвентарный номер № 140000006155					

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объектов ОАО «СН-МНГ»

2. Порядок определения стоимости капитального ремонта:


- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Заместитель Генерального директора -  
Директор по капитальному  
строительству



Д.А.Николаев

Начальник УКСиРО



Е.В.Лешенко

Начальник ПО-2

А.В.Пашенко