

## Требование к предмету оферты

ЛОТ № 1306.1.140

## 1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: 1) Строительство
- Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"
- Сделка № 1306 "Обустройство кустов скважин после бурения, реконструкция кустов скважин"
- Стройка: Обустройство Мыхпайского месторождения нефти. Кусты скважин №№54, 55.

Обустройство Мегинского месторождения нефти. Кусты скважин №220, 221, 219.

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
- Плановые сроки выполнения работ: август 2015 г. - декабрь 2015 г.
- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1306.1.140 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
- Территория производства работ: Мыхпайское, Мегинское месторождения нефти.

## 2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении 1306.1.140

## Предложение № 1306.1.140

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг руб.
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
Стройка:	Обустройство Мыхпайского месторождения нефти. Кусты скважин №№54, 55.					
Объект:	Куст скважин №55.			Август 2015	Декабрь 2015	
4011/2014	Куст скважин №55. Мыхпайское м.р.н.					
Стройка:	Обустройство Мегинского месторождения нефти. Кусты скважин №220, 221, 219.					
Объект:	Куст скважин №221			Август 2015	Декабрь 2015	
4012/2014	Мегинское месторождение нефти. Куст скважин №221.					

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ"

## 2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Заместитель генерального  
директора - Директор по  
капитальному строительству



Д. А. Николаев

Начальник УКСиРО



Е. В. Лещенко

Начальник ПО-1

Д. В. Шишкалов