
                  Приложение № _____

                   к Договору № _____________

                   от "__"__________ 20__ г.

№

пп
Описание нарушений

Коэф. 

Снижения 

кчества 

работ (К)

Примечание

1.
Непредоставление или несвоевременная мобилизация станции ГТИ на 

объект Заказчика по вине Подрядчика (простой Заказчика по вине 

Подрядчика)

20000 руб. за каждый день опоздания.

Несвоевременное предупреждение Заказчика/Супервайзера, 

Подрядчика по бурению и телеметрическому сопровождению

об обнаруженных  впроцессе  исследований  отклонений от РТК, 0,8

предаварийных и аварийных  ситуациях.

Неисправность датчиков или регистрирующей аппаратуры 

во время выполнения технологических операций в процессе

бурения скважины. Использование несертифицированных датчиков, 

установленных в нарушение проектной схемы.

5.
Невыдача  одного или нескольких  параметров  оговоренных в 

регламенте  проведения ГТИ
0,90

Не достоверная, или несвоевременная оперативная информация 

по параметрам бурения, предоставляемая Заказчику - Супервайзеру

7. Невыполнение распоряжений супервайзера 0,90
 

Примечание:

1.  Материальная ответственность за отклонения от ГТП рассчитывается по формуле:

Ш=С х (1 - К),   где:  Ш - сумма штрафа;

                                    С -  стоимость выполненных работ

                                    К - коэффициент качества.

2. При отклонении по нескольким позициям коэффициент качества определяется

Кк=К1хК2…..Кn,  где:

Кк - коэффициент качества по скважине,

Кn - коэффициент качества по отдельной позиции.

3. Окончательная сумма корректировки не может быть выше 20% от стоимости выполненных объемов работ.

 

 

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

_______________________ ___________________________

0,90

    Грубое нарушение правил ТБ, ПБ, ООС, остановка работы      

Подрядчика и нарушение требований экологии
3. штаф 100 000 руб. за каждый случай.

6.

ШКАЛА

оценки качества при проведении геолого - технологических исследований при ЗБС

2.

4. 0,98


