

**Требование к предмету оферты**  
**ЛОТ № 1306.1.177**

**1. Общие положения.**

- Вид выполнения работ: Строительство, ПНР.

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"

Сделка № 1306 "Обустройство кустов скважин после бурения, реконструкция кустов скважин"

Стройка: Обустройство Западно-Усть-Балыкского месторождения нефти. Куст скважин № 24.

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
- Плановые сроки выполнения работ: январь 2016г. - май 2017г.
- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1306.1.177 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
- Территория производства работ: Западно-Усть-Балыкское месторождение нефти

**2. Основные требования к выполнению работ:**

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1306.1.177

**Предложение № 1306.1.177**

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика руб.
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
	Обустройство Западно-Усть-Балыкского месторождения нефти. Куст скважин № 24.					
1.1	Куст скважин № 24.	скв	24	апрель 2016г.	май 2017г.	
2138/2015	Площадка под пункт АВР поз.8.1					
2139/2015	Устройство порталов, опорных рам пункта АВР					
2140/2015	Площадка под ПКТПВР-1000-6-0,4 кВ поз.5.1					
2141/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2142/2015	Строительные работы					
2143/2015	Монтаж водовода					
2144/2015	Площадка под установку АГЗУ 40-12-400					
2145/2015	Монтаж измерительной установки АГЗУ 40-12-400					
2146/2015	Монтаж блока БКУ					
2147/2015	Площадка под блок гребенки БГ-25-100-4 поз.4.1					
2148/2015	Монтаж блока гребенки БГ-25-100-4					
2149/2015	Кабельная эстакада					
2150/2015	Площадка под СУ ЭЦН и ТМГН поз.6.1; БКУ поз.7.1					
2151/2015	Установка прожекторной мачты ПМС-40,5 поз.ПМ1					
2152/2015	Закрепление дренажной емкости V=25 м3 поз.2.1					
2153/2015	Монтаж дренажной емкости V=25					
2154/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2155/2015	Монтаж водовода					
2156/2015	Кабельная эстакада					
2157/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2158/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2159/2015	Монтаж водовода					
2160/2015	Кабельная эстакада					
2161/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2162/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2163/2015	Монтаж водовода					
2164/2015	Кабельная эстакада					
2165/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2166/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2167/2015	Монтаж водовода					
2168/2015	Кабельная эстакада					
2169/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2170/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2171/2015	Строительные работы					
2172/2015	Монтаж водовода					
2173/2015	Кабельная эстакада					
2174/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2175/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2176/2015	Строительные работы					
2177/2015	Монтаж водовода					
2178/2015	Кабельная эстакада					
2179/2015	Площадка под пункт АВР поз.8.2					
2180/2015	Устройство порталов, опорных рам пункта АВР					
2181/2015	Площадка под ПКТПВР-1000-6-0,4 кВ поз.5.2					
2182/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2183/2015	Строительные работы					
2184/2015	Площадка под установку АГЗУ 40-12-400					
2185/2015	Монтаж измерительной установки АГЗУ 40-12-400					
2186/2015	Монтаж блока БКУ					
2187/2015	Площадка под УДХ 2Б-10 поз.3					
2188/2015	Монтаж установки дозирования химреагентов УДХ -2Б-10					
2189/2015	Кабельная эстакада					
2190/2015	Площадка под СУ ЭЦН и ТМГН поз.6.1; БКУ поз.7.1					
2191/2015	Закрепление дренажной емкости V=25 м3 поз.2.1					
2192/2015	Монтаж дренажной емкости V=25					
2193/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2194/2015	Монтаж водовода					
2195/2015	Площадка под блок гребенки БГ-25-100-4 поз.4.1					
2196/2015	Монтаж блока гребенки БГ-25-100-4					
2197/2015	Кабельная эстакада					

2198/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2199/2015	Кабельная эстакада					
2200/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2201/2015	Монтаж водовода					
2202/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2203/2015	Кабельная эстакада					
2204/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2205/2015	Монтаж водовода					
2207/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2208/2015	Кабельная эстакада					
2209/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2210/2015	Монтаж водовода					
2211/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2212/2015	Кабельная эстакада					
2213/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2214/2015	Монтаж водовода					
2215/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2216/2015	Кабельная эстакада					
2217/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2218/2015	Установка прожекторной мачты ПМС-32,5 Н=40,25 м поз.ПМЗ					
2219/2015	Электроснабжение прожекторной мачты ПМС-32,5 поз.ПМЗ					
2220/2015	Монтаж АВР					
2221/2015	Монтаж КТПН					
2222/2015	Монтаж прожекторной мачты					
2223/2015	Монтаж сетей электрических					
2224/2015	Монтаж средств КИПиА БГ					
2225/2015	Монтаж средств КИПиА ГЗУ					
2226/2015	Монтаж средств КИПиА УДХ					
2227/2015	Сети связи					
2228/2015	Шкаф ЩМП-12					
2228/2015	Установка опор Кт-10-1-Р					
2229/2014	Пусконаладочные работы АВР					
2230/2015	Пусконаладочные работы БГ					
2231/2015	Пусконаладочные работы ГЗУ					
2232/2015	Пусконаладочные работы КТПН					
2233/2015	Пусконаладочные работы ПМС					
2234/2015	Пусконаладочные работы сети электрические					
2235/2015	Пусконаладочные работы УДХ					
1.2.	Нефтегазопровод "КП № 24- т. вр. в н/с с КП-9"	км	2,0	январь 2016г.	март 2016г.	
1796/2015	Первоначальная расчистка от снега трассы					
1795/2015	Инженерная подготовка узлов					
1794/2015	Нефтегазопровод КП № 24- т. вр. в н/с с КП-9					
1798/2015	Устройство защитных футляров					
1797/2015	Строительные работы. Узел №№ 1-3					

1. Основные требования и условия , предъявляемые к подрядной организации, изложены в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ"

2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

И. о. Заместителя Генерального директора - Директора по капитальному строительству

Е. В. Лещенко

Начальник ПО-1

Д. С. Шубин