


**Раздел: «Бурение»**

Приложение № 2 к Форме 5

**Тип сделки: «Первичное цементирование скважин и установка цементных мостов»**

**Производственная программа к ЛОТу № 201-1  
Западно-Усть-Балыкское, Северо-Асомкинское, Западно-Асомкинское**



Итого: 56 скв.

Горизонтальных скважин с э/к 168мм – 31шт.

Горизонтальных скважин с э/к 178мм – 9 шт.

Наклонно-направленных скважин с э/к 146мм – 12 шт.

Наклонно-направленных скважин с э/к 168мм – 3шт.

Водозаборных скважин – 1 шт.

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»


Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Д.А.Брюхов

А.Н.Терешун

**Раздел: «Бурение»****Тип сделки: «Первичное цементирование скважин и установка цементных мостов»**

**Производственная программа к ЛОТу № 201-2**  
**Аганское, Узунское, Ининское, Луговое, Восточно-Охтеурское**



Итого: 29 скв.

Горизонтальных скважин с э/к 168мм – 21шт.

Наклонно-направленных скважин с э/к 146мм – 7 шт.

Водозаборных скважин – 1 шт.

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»


Д.А.Брюхов

А.Н.Терешун



**Раздел: «Бурение»****Тип сделки: «Первичное цементирование скважин и установка цементных мостов»**

**Производственная программа к ЛОТу № 201-3**  
**Ново-Покурское, Северо-Островное, Локосовское, Кетовское, Островное**



Итого: 46 скв.

Горизонтальных скважин с э/к 168мм – 38шт.

Горизонтальных скважин с э/к 178мм – 1 шт.

Наклонно-направленных скважин с э/к 146мм – 7 шт.

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»


Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Д.А.Брюхов

А.Н.Терешун

**Раздел: «Бурение»****Тип сделки: «Первичное цементирование скважин и установка цементных мостов»**

**Производственная программа к ЛОТу № 201-4**  
**Ватинское, Северо-Покурское, Мегионское**



Итого: 42 скв.

Горизонтальных скважин с э/к 168мм – 37шт.

Наклонно-направленных скважин с э/к 146мм – 5 шт.

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Д.А.Брюхов

А.Н.Терешун



**Раздел: «Бурение»**

Приложение № 6 к Форме 5

**Тип сделки: «Первичное цементирование скважин и установка цементных мостов»**

**Производственная программа к ЛОТу № 201-5**

**Тайлаковское**



Итого: 44 скв.

Горизонтальных скважин с э/к 168мм – 32шт.

Горизонтальных скважин с э/к 178мм – 4 шт.

Наклонно-направленных скважин с э/к 146мм – 8 шт.

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»




Д.А.Брюхов

А.Н.Терешун

**Раздел: «Бурение»**  
**Тип сделки: «Первичное цементирование скважин и установка цементных мостов»**

**Производственная программа к ЛОТу № 201-6**  
**Ачимовское**



Итого: 21 скв.  
Горизонтальных скважин с э/к 168мм – 13шт.  
Наклонно-направленных скважин с э/к 146мм – 8 шт.

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»  
Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Д.А.Брюхов  
А.Н.Терешун