

## 1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: Подготовительные работы к бурению

Раздел: Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству

Сделка № 1305 "Подготовительные работы к бурению"

Стройка: "Обустройство Чистинного месторождения. Куст скважин №5"

Стройка: "Обустройство Ачимовского месторождения. Куст скважин №1"

Стройка: "Обустройство Ачимовского месторождения. Куст скважин №3"

Стройка: "Обустройство Аганского месторождения. Куст скважин №96"

Стройка: "Обустройство Аганского месторождения. Куст скважин №155"

Стройка: "Обустройство Ватинского месторождения. Куст скважин №156"

Стройка: "Обустройство Ватинского месторождения. Куст скважин №160"

Стройка: "Обустройство Ватинского месторождения. Куст скважин №177"

Стройка: "Обустройство Ватинского месторождения. Куст скважин №202"

Стройка: "Обустройство Ватинского месторождения. Куст скважин №217"

Стройка: "Обустройство Мыхайского месторождения. Куст скважин №55"

Стройка: "Обустройство Мегионского месторождения. Куст скважин №219"

Стройка: "Обустройство Мегионского месторождения. Куст скважин №221"

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

- Плановые сроки выполнения работ: декабрь 2014 г.-декабрь 2014 г.

- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1305.2.67 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

- Территория производства работ: Чистинное, Ачимовское, Аганское, Ватинское, Мыхайское, Мегионское месторождения нефти.

## 2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1305.2.67

## Предложение № 1305.2.67

№ Сметы	Наименование вида работ	Един. измер.	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
Стройка:	"Обустройство Чистинного месторождения. Куст скважин №5"			декабрь 2014 г.	декабрь 2014 г.	
Объект:	Куст скважин №5.					
1692/2014	Куст скважин №5. Устройство площадки (досыпка)					
Стройка:	"Обустройство Ачимовского месторождения. Куст скважин №1"			декабрь 2014 г.	декабрь 2014 г.	
Объект:	Куст скважин №1.					
1693/2014	Куст скважин №1. Устройство площадки (досыпка)					
Стройка:	"Обустройство Ачимовского месторождения. Куст скважин №3"			декабрь 2014 г.	декабрь 2014 г.	
Объект:	Куст скважин №3.					
1694/2014	Куст скважин №3. Устройство площадки (досыпка)					
Стройка:	"Обустройство Аганского месторождения. Куст скважин №96"			декабрь 2014 г.	декабрь 2014 г.	
Объект:	Куст скважин №96.					
1695/2014	Куст скважин №96. Устройство площадки (досыпка)					
Стройка:	"Обустройство Аганского месторождения. Куст скважин №155"			декабрь 2014 г.	декабрь 2014 г.	
Объект:	Куст скважин №155.					
1696/2014	Куст скважин №96. Устройство площадки (досыпка)					
Стройка:	"Обустройство Ватинского месторождения. Куст скважин №156"			декабрь 2014 г.	декабрь 2014 г.	
Объект:	Куст скважин №156.					
1697/2014	Куст скважин №156. Устройство площадки (досыпка)					
Стройка:	"Обустройство Ватинского месторождения. Куст скважин №160"			декабрь 2014 г.	декабрь 2014 г.	
Объект:	Куст скважин №160.					
1698/2014	Куст скважин №160. Устройство площадки (досыпка)					
Стройка:	"Обустройство Ватинского месторождения. Куст скважин №177"			декабрь 2014 г.	декабрь 2014 г.	
Объект:	Куст скважин №177.					
1699/2014	Куст скважин №177. Устройство площадки (досыпка)					
Стройка:	"Обустройство Ватинского месторождения. Куст скважин №202"			декабрь 2014 г.	декабрь 2014 г.	
Объект:	Куст скважин №202.					
1700/2014	Куст скважин №202. Устройство площадки (досыпка)					
Стройка:	"Обустройство Ватинского месторождения. Куст скважин №217"			декабрь 2014 г.	декабрь 2014 г.	
Объект:	Куст скважин №217.					
1701/2014	Куст скважин №217. Устройство площадки (досыпка)					
Стройка:	"Обустройство Мыхайского месторождения. Куст скважин №55"			декабрь 2014 г.	декабрь 2014 г.	
Объект:	Куст скважин №55.					
1702/2014	Куст скважин №55. Устройство площадки (досыпка)					
Стройка:	"Обустройство Мегионского месторождения. Куст скважин №219"			декабрь 2014 г.	декабрь 2014 г.	
Объект:	Куст скважин №219.					
1704/2014	Куст скважин №219. Устройство площадки (досыпка)					
Стройка:	"Обустройство Мегионского месторождения. Куст скважин №221"			декабрь 2014 г.	декабрь 2014 г.	
Объект:	Куст скважин №221.					
1706/2014	Куст скважин №221. Устройство площадки (досыпка)					

## 3. Условия выполнения работ:

При выполнении подрядных работ на объектах ОАО «СН-МНГ» Подрядчик соблюдает требования:

- ПОЛОЖЕНИЕ «о контрольно – пропускных пунктах ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» с изменениями и дополнениями;
- Стандарт «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» СТО 025-2011

При выполнении подрядных работ на объектах ОАО «СН-МНГ», Подрядчик собственными силами и за счет собственных средств осуществляет размещение (расстановку) на производственной площадке оборудования (транспортные средства, специальная техника и иное имущество) необходимое для выполнения работ, а также размещения рабочих и служащих Подрядчика.

- Стандарт "Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе "Славнефть-Мегионнефтегаз" СТВ 034-2012

#### **4. Основные требования к Претенденту:**

- Быть правоспособным на осуществление предлагаемого вида работ;
  - Исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней;
  - Не должен быть неплатежеспособным, находиться в состоянии ликвидации (для юридического лица) или быть признанным несостоятельным
  - Иметь допуск СРО.
- Иметь производственные мощности для выполнения предлагаемых работ, иметь профессиональные знания и квалификацию, финансовые средства, обладать необходимыми трудовыми ресурсами для надлежащего и полного исполнения договора, также обладать опытом выполнения аналогичных по объему, срокам и видом выполняемых работ

#### **5. прочие условия:**

- Заказчик на любом этапе проведения процедуры выбора отстраняет от участия Претендента в случае предоставления им недостоверных сведений о
  - Заказчик вправе отклонить ofertу Претендента, содержащую существенные отклонения от требований и условий настоящего ПДО.
- Заказчик вправе в процессе выполнения работ на основании заключенного договора по результатам тендера и при необходимости изменять (увеличить, уменьшить) объем работ, изменить срок действия договора, уведомив в разумные сроки и надлежащим образом подрядную организацию.

#### **6. Порядок определения стоимости строительства:**

- Прямые затраты формируются по составу работ единичных расценок базы ТЕР-2001 по 1 зоне ХМАО
  - Транспортные расходы на доставку материалов на объект (с учетом погрузки и разгрузки);
  - Перебазировка строительной техники туда и обратно;
  - Изготовление необходимых для строительства металлоконструкций;
- Накладные расходы определяются по видам работ от ФОТ основных рабочих и механизаторов в размере согласно МДС 81-25.2004 с учетом Письма №ЮТ-260/06 "О порядке применения нормативов НР в строительстве" Федерального агентства по строительству и ЖКХ
- Сметная прибыль определяется по видам работ от ФОТ основных рабочих и механизаторов в размере согласно МДС 81-25.2001 с учетом письма №АП 5536/06 "О порядке применения нормативной сметной прибыли в строительстве"
  - Удорожание работ в зимнее время определяется на основе ГСН 81-05-02-2007 года - 6,35%
  - Доставка рабочих до объекта, ежедневная возка рабочих - 1,5%
  - Непредвиденные работы и затраты - 1,5%
  - Локальные сметные расчеты на выполнение данных работ, прилагаются в электронном виде, в формате Excel.
  - Авиаперевозки (Ачимовское, Чистинное месторождение нефти)

Директор по капитальному строительству

Начальник УКС и РО

Д.А.Николаев

Е.В.Лещенко