
1 

 

 
 
 

 

 

 

Разграничительная ведомость  

(при проведении капитального ремонта скважин) 
 

№ Наименование Предоставляет Оплачивает 

Заказчик Подрядчик Заказчик Подрядчик 

1 
Подготовка кустовой площадки и 

скважины к ремонту 
+    

2 
Откидывание головки балансира СК по заявке 

ЦДНГ 
+    

3 Прием-передача скважины   + +   

4 Выдача наряда-заказа   +    
5 Составление плана работ    +   
6 Согласование и утверждение плана работ  + +   

7 

Глушение скважины для бригад КРС. Доставка 

жидкости глушения (солевого раствора) на 

скважину (Заказчик предоставляет жидкость 

глушения). 

 +  + 

8 
Обеспечение технологическими жидкостями 

(жидкостями глушения) при КРС.  
+  +  

9 
Отключение и подключение питающих кабелей 

УЭЦН 
+    

10 
Отключение и подключение к источнику 

электроэнергии бригадного хозяйства. Оплата 

затрат за потребление электроэнергии.  

 +  + 

11 Проведение малообъемных ОПЗ, ХОС  +  + 

12 Проведение высокотехнологичных ОПЗ +  +  

13 

Устьевое запорное оборудование согласно схем 

обвязки устья скважин при эксплуатации:  
    

  - "0" патрубки, - задвижки,  +    

  - планшайбы, - крестовины,  +    

  - заглушки, - сальники на кабельный ввод,  +    

  - СУСГ. +    

14 
Обеспечение технологическим оборудованием 

для производства РИР, ОПЗ, ловильно-аварийных 

работ.  

 +  + 

15 
Обеспечение нестандартным оборудованием (в 

т.ч. пакеры-ретейнеры, центраторы). 
 

+  +  

16 Перевозка бригадного хозяйства.  +  + 

17 
Проведение операции при КРС 

подрядными организациями по РИР 

 
+ 

 

 

 
+ 

 

18 Установка цементных мостов  +  + 

19 Геофизические работы ПВР, ПГИ, ГФР +  +  

20 
Геологическое сопровождение ПВР, 

ПГИ, ГФР 
 +  + 
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21 
Устранение замазучености произошедшей 

по вине Подрядчика, сдача скважины и 

кустовой площадки из ремонта. 

 +  + 

22 

Промывки, освоение и опрессовки скважин  
АЦ+ЦА+ППУ 

 +  + 

- АЦН   +  + 

- СДА (компрессор, бустерная установка) 

(Заказчик оплачивает Подрядчику 

эффективное  фактическое время работы.)  

 +  + 

23 
Канатные работы при выполнении ТКРС 

(отбивка забоя, привязка репера, 

опрессовка НКТ, дырокол и др.) 

+  +  

24 
Технико-технологическое сопровождение 

работ при КРС 

 +  + 

25 
Предоставление технологической НКТ для 

проведения технологических операций 

 +  + 

 

 

ПОДРЯДЧИК 

Наименование подрядчика 

Генеральный директор 

 

 

_______________  

ЗАКАЗЧИК: 

ОАО «СН-МНГ» 

Генеральный директор 

 

 

________________  

 


