


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ОАО «Славнефть-ЯНОС»


А.А. Никитин

« 20 янв 2016 » 2016 года

ОАО «Славнефть-ЯНОС» извещает вас о внесении изменений в ПДО № 516-КС-2015 на выполнение комплекса работ по Замене шатровой печи П-2 установки АВТ-4 цеха № 1 на вертикальную, коробчатую печь П-2к с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов (выработки пара) от 23.12.2015 г. в части изменения окончания срока приема ofert:

Окончание приема ofert – 15:00 (время московское) «29» января 2016 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, установленный в ПДО № 516-КС-2015 от 23.12.2015 г. на выполнение комплекса работ по "Разработке, настройке, поставке и внедрению компьютерного тренажерного комплекса для обучения технологического персонала блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы цеха №9 ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

- подать новую ofertу в установленные сроки; в таком случае ранее поданная ofertа не принимается к рассмотрению и возвращается направившему ее участнику закупки в нераспечатанном виде;


- отозвать поданную ofertу. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную ofertу;

- не отзываться поданную ofertу, продлив при этом срок ее действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия оферт, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен никаких иных сведений, содержащихся в поданной оферт;

- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок ее действия.

Во всем остальном руководствоваться ПДО № 529-КС-2015 от 23.12.2015 г.

Директор по снабжению



В.Ф. Желязков