


**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель Тендерной комиссии  
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

 **Е.Н. Карасев**  
**А.А. Никитин**  
«22» ДЕК 2016 2016 года

ОАО «Славнефть-ЯНОС» извещает вас о внесении изменений в ПДО № 477-КС-2016 на выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с заданием на проектирование № ОГЭ-1 «Проектирование сетей электроснабжения» от 08.12.2016 г. в части изменения окончания срока приема ofert:

**Окончание приема ofert – 15:00 (время московское) «13» января 2017 года.**

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, установленный в ПДО № 477-КС-2016 от 08.12.2016 г. на выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с заданием на проектирование № ОГЭ-1 «Проектирование сетей электроснабжения»:

- подать новую ofertу в установленные сроки; в таком случае ранее поданная oferta не принимается к рассмотрению и возвращается направившему ее участнику закупки в нераспечатанном виде;

- отозвать поданную ofertу. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную ofertу;

- не отзываться поданную ofertу, продлив при этом срок ее действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия oferty, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен никаких иных сведений, содержащихся в поданной ofercie;

- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок ее действия.

Во всем остальном руководствоваться ПДО № 477-КС-2016 от 08.12.2016 г.

**Директор по снабжению**



**Л.Н. Бахвалов**  
**В.Ф. Желязков**